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SANTIAGO

APRUEBA CONVENIO DE SUBSIDIO ENTRE
ALFASUR SPA Y EL COMITE INNOVACHILE,
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO "MOLECVET, DIAGNOSTICOS
VETERINARIOS CON ALTA TECNOLOGIA PARA
CHILE", CODIGO 25CYE-280595.

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado;
en la Ley N°6.640, que crea la Corporacion de Fomento de la Produccién; en el
Decreto con Fuerza de Ley N°211, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que fija
normas que regirdn a la Corporacion de Fomento de la Produccion; en el Decreto N°
360, de 1945, del Ministerio de Economia y Comercio, que aprueba el Reglamento
General de la Corporacién; en la Resolucién Afecta N°71, de 2019, modificada por la
Resolucion Afecta N°32, de 2020, por la Resolucién Afecta N°6 y por la Resolucion
Afecta N°61, ambas de 2023, todas de Corfo, que "aprueba las normas por las que
deberd regirse el Comité InnovaChile" o "Reglamento”; en la Resolucion Afecta N°28,
de 2020, modificada por Resolucién Afecta N°136, de 2023, y por Resolucion Afecta N°
51, de 2024, todas de Corfo, que "Aprueba Bases Administrativas Generales para los
Instrumentos de la Corporacion de Fomento de la Produccién”, en adelante las "Bases
Administrativas Generales" o0 "BAG"; en la Resolucidén Afecta N°469, de 2011, de Corfo
que designa a Pedro Antonio Mena Marin en el cargo de Subgerente de la
Corporacion, y en la Resolucién de personal Exenta N°219, de 2015, de Corfo, que le
asigna la funcion de Subgerente Legal de Innovacidn y Capacidades Tecnoldgicas de
la Corporacion; en la Resolucion Exenta N°20, de 2024, de Corfo, que designa
subrogantes del Director Juridico del Comité InnovaChile; y en la Resolucion N°36, de
2024, modificada y complementada por la Resolucion N°8, de 2025, ambas de la
Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencién del tramite de
toma de razon.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucidon Electronica Exenta N° 19, de 2024, de InnovaChile,
se aprobaron las bases del instrumento de financiamiento denominado "Consolida
y Expande Innovacion".

2. Que, mediante aviso publicado el 22 de enero de 2024, en el diario Extracto
Legal, se realiz6 un llamado a concurso del instrumento de financiamiento
previamente individualizado.
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Que, mediante Resolucién Electrénica Exenta N° 100, de 2024, de InnovaChile,
se modificaron las bases sefaladas precedentemente, lo que fue oportunamente
informado, mediante aviso publicado el 28 de marzo de 2024, en el diario Extracto
Legal.

Que, mediante Resolucion Electronica Exenta N° 190, de 2024, de InnovaChile,
se modificaron las bases sefaladas precedentemente, lo que fue oportunamente
informado, mediante aviso publicado el 27 de mayo de 2024, en el diario Extracto
Legal.

3. Que, por Acuerdo N° 1.8, de la Sesién N° 545, del SUBCOMITE DE IMPULSO A
LA INNOVACION, celebrada el 17 de abril de 2025, ejecutado por Resolucion
Electrénica Exenta N° 150, de 2025, de InnovaChile, en que se resolvié aprobar
el cofinanciamiento del proyecto presentado por ALFASUR SpA en calidad de
beneficiario, denominado "MOLECVET, DIAGNOSTICOS VETERINARIOS CON
ALTA TECNOLOGIA PARA CHILE", cédigo 25CYE-280595, con las condiciones
gue en dicho Acuerdo se sefialan.

4. La circunstancia de que el beneficiario se encuentra inscrito en el Registro de
Personas Juridicas de Corfo bajo el niUmero 68049.

5. La necesidad de aprobar por acto administrativo, los convenios de subsidio
celebrados con los beneficiarios.

RESUELVO:

1°. Apruébase el convenio de subsidio suscrito el 19 de junio de 2025, entre
InnovaChile y ALFASUR SpA, cuyo texto es el siguiente:

"CONVENIO DE SUBSIDIO CONSOLIDA Y EXPANDE INNOVACION ALFASUR SPA
Y COMITE INNOVACHILE

En Santiago, a 19 de junio de 2025, entre el "Comité InnovaChile", RUT N° 60.706.069-
K, Comité dependiente de la Corporacion de Fomento de la Produccion, en adelante e
indistintamente "InnovaChile" o "Comité", representado segun se acreditara, por su
Director Juridico, don Pedro Antonio Mena Marin, cédula de identidad N°11.
626.864-7, domiciliados calle Moneda N°921, comuna y ciudad de Santiago y
ALFASUR SPA, RUT N°77.140.734-K, en adelante "beneficiario”, representado, segln
se acreditard, por NICOLE ALEJANDRA ZAMBRANO REYES, cédula de identidad N°
17.213.754-7 domiciliados para estos efectos en LAS CAMELIAS N°326,
DEPARTAMENTO B, comuna de SAN PEDRO DE LA PAZ, REGION DEL BIOBIO, se
ha convenido lo siguiente:

PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio.

1) Que, mediante Resolucién Electronica Exenta N°19, de 2024, de InnovaChile, se
aprobaron las bases del instrumento de financiamiento denominado "Consolida y
Expande Innovacién”, en adelante las bases.

La Resolucion Electrénica Exenta N°100, de 2024, del Comité InnovaChile que
modificé el instrumento sefialado precedentemente, dada a conocer, mediante
aviso publicado el 28 de marzo de 2024, en el diario Extracto Legal.
La Resolucion Electrénica Exenta N°190, de 2024, del Comité InnovaChile que
modificé el instrumento sefialado precedentemente, dada a conocer, mediante
aviso publicado el 27 de mayo de 2024, en el diario Extracto Legal.

2) Que, mediante aviso publicado el 22 de enero de 2024, en el Diario Extracto Legal,
se realizé un llamado del instrumento de financiamiento previamente singularizado.

3) La Resoluciéon Afecta N°28, de 2020, modificada por Resolucién Afecta N°136,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

de 2023, y por Resolucion Afecta N°51, de 2024, todas de Corfo, que "Aprueba
Bases Administrativas Generales para los Instrumentos de la Corporacién de
Fomento de la Produccion”, en adelante las "Bases Administrativas Generales".

El Acuerdo N°1.8, adoptado en la Sesion N°545, del SUBCOMITE DE IMPULSO
A LA INNOVACION, celebrada el 17 de abril de 2025, ejecutado por Resolucién
Electronica Exenta N°150, de 2025, de InnovaChile, en que se resolvié aprobar el
cofinanciamiento del proyecto presentado por el beneficiario, denominado
"Molecvet, diagndsticos veterinarios con alta tecnologia para Chile", codigo 25CYE-
280595, en adelante el "proyecto”, con las condiciones que en dicho Acuerdo se
sefialan.

El beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecucién del
proyecto. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y
obligaciones que se establecen en el presente convenio de subsidio, incluyendo los
informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o por terceros
que participan en el proyecto.

InnovaChile, con la evaluacion del proyecto, ha verificado que el beneficiario y/o su
equipo de trabajo, tienen la experiencia y la capacidad necesarias para ejecutarlo.
Para el caso de beneficiarios persona juridica de derecho privado, el certificado de
vigencia fue presentado a InnovaChile, de acuerdo con lo dispuesto en el nimero
8.1.1 de las Bases Administrativas Generales.

Las demdas categorias de participacion, segun corresponda, deberdn ser
entendidas de acuerdo con las definiciones establecidas en las respectivas bases,
y en conformidad con el contenido del proyecto.

La Resolucion Electrénica Exenta N°430, de 2024, de Innova Chile, que "Modifica
la Resolucién Electréonica Exenta N°19, de 2024, y Determina que los Proyectos
Presentados al Instrumento "Consolida y Expande Innovacién", Seran Conocidos y
Decididos por el Subcomité de Impulso a la Innovacién del Comité InnovaChile".

El objeto social o finalidad del beneficiario persona juridica de derecho privado, que
consta en sus estatutos, es el siguiente: "El objeto de la sociedad sera Servicios
integrales en desinfeccién, actividades de investigacion y desarrollo experimental y
asesorias profesionales.". Dicho objeto es pertinente en relacién con las
actividades a desarrollar para la obtencién del objetivo del proyecto, lo que fue
verificado en la oportunidad correspondiente.

Que, por certificado de 18 de junio de 2025, emitido por la Jefa de la Unidad de
Seguimiento Financiero de Corfo, se acreditdé que el beneficiario persona juridica
de derecho privado se encuentra al dia en la obligacién de rendir cuenta respecto
de otros proyectos vigentes financiados o cofinanciados por Corfo y/o sus Comités.

10) Las actividades especificas del proyecto a que se destinaran los recursos del

o

subsidio, las que deben enmarcarse en las actividades financiables establecidas en
el niumero 7 de las bases y presupuestarse en las cuentas definidas en el numeral
4.6.1, de las Bases Administrativas Generales, que se encuentran especificadas en
la versién vigente (o ultima version) del proyecto en el Sistema de Gestidén de
Proyectos - SGP, o el sistema que lo reemplace, conforme con lo sefialado en el
parrafo tercero de la clausula siguiente, que contiene, entre otros aspectos, el
detalle del presupuesto aprobado por actividad, diferenciado por fuente de
financiamiento, son:

a) Equipo de trabajo del proyecto, cuya participacion sea necesaria y que esté
directamente vinculada a la ejecucion del mismo.

b) Costos financieros de garantias de fiel cumplimiento del convenio y de anticipos
del subsidio.

¢) Actividades necesarias para la introduccion a mercado nacional y/o internacional
del nuevo o mejorado producto (bien o servicio) y/o proceso.

Creacion de plan de negocios: Desarrollar un plan financiero y comercial para
proyectar el crecimiento durante los préximos 24 meses.

Participacion en stand: Participaciones en stand o ferias para promocionar
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servicios, establecer contactos, difundir innovaciones en diagnéstico molecular y
explorar oportunidades comerciales.

Produccion de examenes para pilotos y ventas: Produccion de examenes para
cubrir el aumento en la demanda y responder a nuevas necesidades detectadas
entre los clientes actuales y potenciales.

d) Actividades necesarias para la proteccion de la propiedad intelectual, industrial y
de la obtencion de nuevas variedades vegetales, relativas a los resultados del
proyecto.

e) Actividades destinadas al escalamiento comercial del nuevo o mejorado
producto (bien o servicio) y/o proceso.

Disefio_plan de marketing estratégico: Disefiar estrategias de comunicacion y
publicidad para posicionar la marca como lider en Chile.

Barridos regionales de visitas a clinicas veterinarias: Visitar clinicas veterinarias a
nivel regional para fortalecer la relacion con clientes actuales y prospectivos.

SEGUNDO.- Objeto del convenio y aceptacién del beneficiario.

El beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio que le fue adjudicado y se
obliga a ejecutar el proyecto y a utilizar los recursos en las condiciones en que éste fue
aprobado, observando para dichos efectos, lo establecido en la normativa aplicable; en
las bases singularizadas en la clausula precedente; en las Bases Administrativas
Generales, y en el presente convenio, en dicho orden de prelacion.

El objeto del presente convenio de subsidio es regular la ejecucion del proyecto ya
singularizado, de acuerdo con su version vigente, cuyo objetivo general es "Desarrollar
actividades estratégicas para el escalamiento comercial a nivel nacional de los
servicios de diagndstico molecular y genético veterinario de MOLECVET, consolidando
su posicion como marca lider en diagnostico veterinario en Chile, y explorar
oportunidades de introduccién en mercados emergentes de América Latina mediante
estudios de mercado y de regulaciones clave, con el objetivo de identificar el pais mas
viable para una futura internacionalizacion.".

Para efectos del presente convenio, y de conformidad con lo sefialado en el numeral 9
de las Bases Administrativas Generales, la version vigente (o ultima version) del
proyecto, sera aquella que dé cuenta de la decision del érgano o autoridad
competente, contenga las condiciones de adjudicacion y/o formalizacion establecidas
por InnovaChile, y detalle el presupuesto aprobado, diferenciado por fuente
presupuestaria (subsidio de InnovaChile y/o con aporte de los participantes,
indicAndose la naturaleza de estos ultimos). Esta version del proyecto debera ser
incorporada al Sistema de Gestion de Proyectos de Corfo (en adelante "SGP"), en los
plazos y de acuerdo con las instrucciones operativas que InnovaChile dicte al efecto.
En lo sucesivo, toda referencia al proyecto, se entendera realizada la version vigente
del mismo.

TERCERO.- Plazo de ejecucion del proyecto.

Las actividades contempladas en el respectivo proyecto, asi como los gastos con cargo
al subsidio y aportes, deberan ejecutarse y realizarse por el beneficiario, y/o por los
demas participantes si corresponde, en el plazo de 24 meses, a contar del dia 01 de
julio de 2025, fecha que se entendera como de inicio del proyecto. En caso de que la
fecha que corresponda a total tramitacién de la Resolucion que apruebe el presente
convenio fuera posterior, se entendera ésta Ultima como fecha de inicio del proyecto.

Este plazo podrd ser prorrogado hasta por 6 meses adicionales. La solicitud de
prorroga, dirigida a InnovaChile, debera estar fundada y ser presentada por el
beneficiario con anterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del proyecto.

Lo indicado en la presente clausula, es sin perjuicio de lo dispuesto en el subnumeral
11.4.1 de las Bases Administrativas Generales sobre gastos anticipados, y aquellos
perio-dos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido, de conformidad
a lo dis-puesto en la clausula décimo novena del presente convenio, y al subnumeral
11.8 de las Bases Administrativas Generales.
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CUARTO.- Subsidio de InnovaChile.

InnovaChile concurrira al cofinanciamiento del costo total del proyecto con un subsidio
por una suma de hasta $175.000.000.- (ciento setenta y cinco millones de pesos),
equivalente al 70.00% de dicho costo total. EI monto definitivo del subsidio sera
establecido sobre la base de los costos reales en que incurra el beneficiario en la
ejecucion del proyecto, sin que dicho monto pueda exceder el monto maximo y el
porcentaje de cofinanciamiento establecido en esta clausula.

QUINTO.- Aportes de (de los) participante(s).

Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos
propios, y/o de los demas participantes, segun corresponda, la suma de $75.000.000.-
(setenta y cinco millones de pesos).

El beneficiario sera responsable de que se enteren estos aportes en la oportunidad, en
las proporciones y de acuerdo con su naturaleza ('nuevo 0 pecuniario" y/o
"preexistente o valorizado", segun corresponda), de acuerdo con lo establecido en el
proyecto y en las condiciones en que éste fue aprobado.

Asimismo, el beneficiario se obliga a gestionar la materializacion de los aportes de los
demas participantes, si corresponde.

SEXTO.- Costo total presupuestado, efectivo y regla de proporcionalidad.

El costo total presupuestado del proyecto es la suma de $250.000.000.- (doscientos
cincuenta millones de pesos).

Si como resultado de la revision de los informes y sus respectivas rendiciones, el costo
total efectivo del proyecto excediese el costo total de lo presupuestado al momento de
su aprobacién, sera de cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzca,
asumiendo el mayor costo que pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en
orden a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo.

Asimismo, si el costo total efectivo del proyecto fuere menor que el costo total
presupuestado al momento de su aprobacién, el beneficiario debera restituir el monto
del subsidio que exceda del porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el subcomité,
reflejado en la clausula cuarta precedente, calculado sobre dicho costo efectivo, de
manera tal que siempre se mantenga constante la relacion entre el aporte de los
participantes y el subsidio.

SEPTIMO.- Condiciones para la entrega del subsidio.

Las condiciones para que InnovaChile realice la entrega del subsidio son:

a) La total tramitacion del Gltimo acto administrativo que apruebe el convenio de
subsidio.

b) La entrega de los documentos de garantia, si correspondiere.

c) Acreditar estar al dia en el pago de:

1. las cotizaciones del seguro de cesantia establecidas en la ley N°19.728;

2. las cotizaciones de seguridad social;

3. el impuesto global complementario o el impuesto Unico establecido en el N°1°,
del articulo 42, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tratandose de personas
naturales o, del impuesto a que se refieren los niumeros 3°, 4° y 5° del articulo
20, de la Ley de la Renta, en caso de personas juridicas.

d) Que el beneficiario, que tenga la calidad de persona juridica, se encuentra inscrito
en el Registro de Personas Juridicas Receptoras de Fondos Publicos de Corfo,
establecido en la ley N°19.862, que haya incorporado todos los antecedentes
requeridos y que éstos se encuentren actualizados.

e) Que el/la beneficiario/a persona natural, no tenga inscripcién vigente en el Registro
Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. En caso de verificarse que tiene
una inscripcion vigente en el referido Registro, se dara término anticipado al
proyecto y al convenio, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo segundo de
la clausula vigésimo cuarta siguiente.

InnovaChile hara entrega de la cuota inicial o Unica cuota, una vez verificadas las

condiciones sefialadas. La entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se

encontrara supeditada, al menos, al cumplimiento de las condiciones sefialadas en las
letras b), en su caso, c) y e) anteriores, y a la aprobaciéon de informes de avance que
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den cuenta de las actividades realizadas y de la entrega de la rendicién de cuentas de
los recursos previamente transferidos.

Por dltimo, la entrega de recursos del subsidio estara siempre supeditada a la
disponibilidad presupuestaria de InnovaChile.

OCTAVO.- Garantias.

El beneficiario debera entregar las siguientes garantias, de conformidad a lo sefalado

en los parrafos siguientes:

a) Garantia por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada

cuota de éste, segun corresponda, se debera entregar, por el beneficiario, a
satisfaccién y en favor de InnovaChile, cauciones consistentes, ya sea en vales
vista, boletas de garantia bancaria pagadera a la vista, depésitos a plazo, pélizas
de seguro de ejecucion inmediata 0 a primer requerimiento, o Certificados de
Fianza otorgados por Instituciones de Garantia Reciproca, con el fin de garantizar
el total de los montos de los recursos anticipados provenientes del subsidio. La
glosa de dicho instrumento de garantia, en caso de que por su naturaleza la
contemple, debera expresar que su objetivo consiste en "garantizar el correcto uso
del anticipo otorgado por el Comité InnovaChile, para la ejecucién del proyecto
(sefialando la denominacion del proyecto y su cédigo)", debiendo tener una
vigencia de por lo me-nos 3 (tres) meses sobre la fecha de entrega del informe de
avance Yy/o final, de acuerdo al calendario establecido en la clausula duodécima del
presente convenio. Esta garantia sera devuelta una vez que InnovaChile apruebe el
respectivo informe y rendicién de cuentas correspondiente. Para la devolucion de la
garantia correspondiente al dltimo o Unico desembolso, ademas de la aprobacion
del Informe Final o de Cierre y rendicién correspondiente, se requerira la restitucion
total de los saldos observados, no gastados y no rendidos del subsidio.
El correcto uso del anticipo implica, ademas de la realizacion de gastos que sean
pertinentes con los objetivos del proyecto y con las normas que regulan su uso
contenidas en las bases y en el presente convenio de subsidio, la obligacion de
usar el subsidio res-petando el porcentaje maximo de cofinanciamiento aprobado,
de acuerdo con las reglas sefaladas en el Ultimo péarrafo de la clausula sexta
precedente y en el numeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales

b) Garantia por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del
subsidio, o de la primera cuota de éste, segun corresponda, el beneficiario, debera,
ademds, entregar una caucién de igual naturaleza a las anteriormente sefialadas
para garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por un monto de, a lo
menos, 30 U.F. (treinta unidades de fomento). La glosa de este instrumento, en
caso de que por su naturaleza la contemple, debera expresar que se otorga para
"garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por parte del beneficiario
(individualizarlo), referente al proyecto (nombre del proyecto y cédigo)". Esta
garantia tendra por fin cautelar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
el convenio de subsidio, y debera tener una vigencia de, por lo menos, 3 (tres)
meses sobre la fecha de presentacion del informe final. Esta garantia sera devuelta
una vez que InnovaChile apruebe dicho informe y se acredite el cumplimiento de
todas las obligaciones.

Los documentos de garantia - por anticipo y/o fiel cumplimiento del convenio -
deberan entregarse dentro del plazo de 30 (treinta) dias habiles, contados desde su
requerimiento por parte de InnovaChile. Antes de la fecha de vencimiento de este
plazo, el beneficiario podra solicitar fundadamente a InnovaChile prérroga de hasta
30 (treinta) dias habiles.

Si transcurridos los plazos sefialados o su prérroga, no se ha presentado
cualquiera de los documentos de garantia, debiendo hacerlo, InnovaChile tendra
por desistida la postulacion, o pondra término anticipado al convenio, segln
corresponda.

Asimismo, la no renovaciébn oportuna de cualquiera de las garantias a
requerimiento de InnovaChile la facultara para ejecutar aguellas que se encuentren
vigentes y para poner término anticipado al convenio. Se entenderd que la
renovacion es "oportuna" cuando los documentos de garantia son recibidos a
conformidad de InnovaChile, al menos, con 3 (tres) dias habiles de anticipacion al
vencimiento de aquel/los que obran en poder del Comité.
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En caso de que durante la ejecucion del proyecto la garantia por fiel cumplimiento
del convenio sea ejecutada, sin que se dé término anticipado al mismo, se debera
entregar una nueva garantia por este concepto, del mismo monto indicado en el
literal b) anterior, de acuerdo con las instrucciones y dentro los plazos comunicados
por InnovaChile.

Los documentos de garantia mencionados podran ser otorgados, ademas, por
terceros, previa aceptacion de InnovaChile, mencionando en la glosa de éstos, si
correspondiere segln su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que debera
individualizarse) por "el correcto uso del anticipo del subsidio entregado” (en el
caso de la garantia por anticipos), o por "el fiel cumplimiento del convenio de
subsidio” (en el caso de la garantia por fiel cumplimiento).

Si el beneficiario es un 6rgano integrante de la Administracion del Estado, no se le
exigir4 la entrega de garantias. Sin perjuicio de lo anterior, InnovaChile ejercera las
acciones administrativas, extrajudiciales y judiciales correspondientes, ante la
existencia de cualquier saldo requerido, pendiente de devolucién, en el contexto de
ejecucion de un proyecto ante el Comité.

Se deja constancia que la garantia por anticipo no reviste el caracter de clausula
penal, por lo que, en caso de que su cobro no permita recuperar los recursos
anticipados que deban ser restituidos, InnovaChile podra ejercer las acciones que
corresponda para lograr el reintegro del total de dichos fondos.

NOVENO.- Seguimiento del proyecto.

InnovaChile podra hacer seguimiento a las actividades del proyecto, ejecutadas por el
beneficiario, por los demas participantes y por terceros contratados, sin necesidad de
aviso previo. Para estos efectos, tratandose de contratacion de actividades con
terceros, la facultad de seguimiento y control deberd constar en los contratos que
suscriba el beneficiario con dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento de
sus obligaciones en caso de omisién, y si de ella se derivan dificultades para realizar
las labores de seguimiento antedichas. No obstante, InnovaChile no asume la
codireccion o coejecucion del proyecto, siendo la ejecucién del mismo de exclusiva
responsabilidad del beneficiario.

DECIMO.- Disponibilidad y entrega de informacion.

InnovaChile o quién ésta designe, podrd realizar revisiones, visitas en terreno y

requerir toda la informacién técnica y financiera que estime necesaria para verificar si

el proyecto se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los
informes corresponden a la realidad, y para verificar el correcto uso de los recursos del
subsidio y la materializacion de los aportes comprometidos.

Para lo anterior, el beneficiario y demas participantes que correspondan, debera(n)

cefirse a lo dispuesto en las bases, a las instrucciones operativas que InnovaChile

entregue al respecto, y cumplir con lo siguiente:

a) Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto.

b) Entregar la informacion y documentacion de respaldo necesaria, que permita hacer
las correspondientes verificaciones a InnovaChile y, en su caso, a Contraloria
General de la Republica. Dicha informacién y documentacién debera ser mantenida
y conservada, a lo menos, durante los tres afios siguientes al término del proyecto.

c) Entregar la informacion y realizar las rendiciones requeridas por el medio
correspondiente.

d) Otorgar a InnovaChile, a la entidad o persona que ésta determine y a la Contraloria
General de la Republica, todas las facilidades y colaboracion necesaria para visitar
y verificar, en el lugar de ejecucion, las actividades desarrolladas y los gastos
efectuados con cargo al subsidio y a los aportes.

UNDECIMO.- Informes.

El beneficiario deberd cumplir con la entrega de informes (de avance y/o final, y otros
informes que determinen las bases, y/o aquellos de hito técnico de continuidad que se
determinen al momento de la adjudicacién, segin corresponda), de conformidad al
calendario establecido en la clausula duodécima siguiente. Estos informes deberan
contener, al menos, la individualizacion de las actividades ejecutadas, los resultados
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obtenidos y no obtenidos, y la rendicidon de cuentas en el periodo a informar, debiendo
ajustarse a lo dispuesto en la Resolucién N°30, de 2015, de la Contraloria General de
la Republica, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a los formatos,
contenidos y condiciones que InnovaChile disponga al efecto.

El nimero y calendario de los informes, podra ser modificado por InnovaChile de oficio
o previa solicitud fundada del beneficiario, en este ultimo caso, remitida antes del
respectivo vencimiento del plazo de entrega.

InnovaChile podré solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en
los periodos que se determine en funcion del seguimiento de las actividades del
proyecto, no siendo necesario en este caso, la modificacion del convenio de subsidio.
InnovaChile dara su aprobacion o formulara observaciones a los informes en el plazo
de 30 (treinta) dias habiles, contados desde su recepcion, o desde la revision en
terreno, segun corresponda.

Ante la solicitud de antecedentes, modificacion o complementacion de los informes por
parte de InnovaChile, el beneficiario debera cumplir tal requerimiento dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario,
todos los antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se
haya vencido el ultimo término concedido al efecto, InnovaChile resolvera en definitiva
dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias habiles.

InnovaChile exigird la modificacion de la fecha de vencimiento del documento de
garantia, si el beneficiario entregase el informe fuera de plazo.

Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga
InnovaChile y/o no contengan la rendicibn de cuentas del periodo a informar, se
entenderdn como no presentados. El incumplimiento reiterado en la entrega oportuna
de los informes, facultard a InnovaChile para ejecutar la garantia de fiel cumplimiento
del convenio que obre en su poder, sin perjuicio de que, en mérito del retraso
producido, InnovaChile decida, previo apercibimiento y fijacion de un plazo perentorio
al beneficiario para la entrega del respectivo informe, dar término anticipado al
convenio, segln corresponda, de acuerdo a las reglas establecidas en la clausula
vigésimo quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas
Generales.

Asimismo, InnovaChile se reserva el derecho de verificar que la informacién técnica y
legal declarada y/o presentada por el beneficiario en los informes y/o revisada en
mérito de sus labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se
verifique fundadamente alguna disconformidad grave, ademas de ejercer acciones
correctivas, InnovaChile podra suspender la entrega del subsidio y/o poner término
anticipado al proyecto, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo
quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales, y en
su caso, denunciard penalmente la eventual configuracién de algun delito.

Para la revision de los informes, InnovaChile podra solicitar a los beneficiarios, que
realicen una o0 mas presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos, las
que podran ser presenciadas por los demas beneficiarios si asi InnovaChile lo dispone.
Los lugares, medios, fechas y horas de dichas presentaciones seran oportunamente
informados por InnovaChile, con una anticipacion no inferior a 7 (siete) dias habiles
anteriores a la fecha de su realizacion. Asimismo, en dicha oportunidad, se indicaran
los requisitos, contenidos y formato de la presentacibn misma. En caso de que el
beneficiario no realice su presentacion, o la misma no cumpla con las indicaciones
comunicadas, se podra dar término anticipado al convenio.

Por ultimo, tratandose de Organos de la Administracion del Estado, la entrega de los
informes sefialados precedentemente, es sin perjuicio de la obligacién de enviar a
InnovaChile los informes mensuales y final de la inversion de los recursos percibidos,
dentro de los 15 (quince) primeros dias habiles administrativos del mes siguiente al que
se informa, conforme a lo dispuesto en la Resolucion N°30, de 2015, de Contraloria
General de la Republica, que fija normas de procedimiento sobre rendicion de cuentas
de fondos publicos.

DUODECIMO.- Calendario de informes y entrega del subsidio.

Habiéndose verificado por InnovaChile las condiciones establecidas en la clausula
séptima del presente convenio, el subsidio sera entregado al beneficiario de acuerdo
con el siguiente calendario de desembolsos e informes:
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Fecha o periodo
de corte Fecha de

Informe e Desembolso Monto
actividades a entrega
informar
N/A N/A N/A Anticipo $105.000.000.-
10 Hito Hasta la fecha de Mes 5 gi,e N/A N/A
entrega. ejecucion

Hasta los 30 dias
corridos anteriores

Mes 13 de
2° Avance ala fecha_de la ejecucion Cuota 2 $70.000.000.-
respectiva
entrega.
Dentro del mes
Hasta el término | siguiente al
. del plazo de vencimiento del
Final ejecucion del plazo de N/A N/A
proyecto. ejecucion del

proyecto.

El informe de hito técnico de continuidad, cuya entrega se encuentra establecida hasta
el término del mes 5 de ejecucion del proyecto, debera cumplir con los contenidos y
requisitos que se sefialan a continuacion:

Se establecen los siguientes resultados o metas, cuyo cumplimiento debera ser
reportado en los informes que se indican a continuacion:

Informe de hito técnico de continuidad, el que deberéa entregarse hasta el término
del mes 5 de ejecucién :

- Plan de negocios actualizado, debidamente fundamentado y documentado.

- Antecedentes que den cuenta de los avances y acciones concretas y verificables
para abordar efectivamente los desafios tecnoldgicos, regulatorios o de proteccion
intelectual relacionados con el mercado de destino.

InnovaChile evaluara la informacién presentada y podra solicitar antecedentes
adicionales y la modificacién o complementacion de la misma. La Direccion Ejecutiva
de InnovacChile resolvera sobre la aprobacién o rechazo de la continuidad del proyecto,
pudiendo establecer condiciones, siempre que éstas no alteren el objetivo general ni la
naturaleza del proyecto.

Si no es aprobado el informe de hito técnico de continuidad, se pondra término
anticipado al proyecto aplicAndose para estos efectos, lo dispuesto en las Bases
Administrativas Generales.

El monto y porcentaje de subsidio indicado en la clausula cuarta, incluye el
aumento de porcentaje de cofinanciamiento, por tratarse de una "empresa liderada por
mujeres”, situacion que fue verificada, de conformidad con lo dispuesto en la letra b)
del nimero 12.2 de las bases.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la ley N°21.722, de
Presupuestos del Sector Publico Correspondiente al afio 2025, las instituciones
privadas receptoras de transferencias por un monto mayor a 2.000 unidades tributarias
mensuales, deberan cumplir con las siguientes obligaciones:

Publicar el proyecto y presupuesto adjudicado y el convenio asociado a éste en el sitio
electronico institucional en un plazo no mayor de quince dias corridos una vez firmado
este ultimo.

Publicar en su sitio electronico los estados financieros, balance y memoria anual de
actividades. Asimismo, debera publicar, la ndmina de su directorio en ejercicio o de su
organo superior de administracién, administradores principales, los recursos recibidos
por fecha, monto y organismo otorgante.

DECIMO TERCERO.- Acciones correctivas, suspension de pagos y de gastos y
deber de informacion.
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El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto
contempla su participacion), debera(n) dar cumplimiento a los objetivos generales y
especificos, resultados, productos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos
financieros, establecidos en el respectivo proyecto. Sera facultad de InnovaChile
calificar dicho cumplimiento, asi como determinar y/o aprobar los eventuales cambios o
modificaciones que experimenten esas circunstancias durante el desarrollo del
proyecto, en la medida que no se infrinja lo establecido en las bases del instrumento y
el objeto del proyecto adjudicado.

La continuidad en la entrega de recursos del subsidio quedara sujeta a la evaluacion
gue InnovaChile, en mérito de sus labores de seguimiento y control, haga del avance y
ejecucion del proyecto, del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario y/o demas
participantes y de su disponibilidad presupuestaria.

InnovaChile, en todo momento, podra suspender la entrega de recursos del subsidio, si
constata que el proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario y/o
participantes han incumplido total o parcialmente sus obligaciones. Del mismo modo,
InnovaChile podréa ordenar al beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos
con cargo al subsidio entregado. En tal caso, se podran aceptar gastos asociados a
actividades realizadas, en las condiciones y hasta la fecha indicada en la comunicacién
de dicha orden.

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en la ley N°21.722, de Presupuestos del
Sector Publico correspondiente al afio 2025, o a las instrucciones dictadas por el
Ministerio de Hacienda en relacién con su articulo 24 y siguientes, 0 a lo dispuesto en
los convenios de subsidio suscritos entre Corfo y el beneficiario, no se podra efectuar
cualquier nueva transferencia de recursos hasta que el incumplimiento sea subsanado.
En estas situaciones, InnovaChile podra disponer la aplicacién de medidas correctivas
que considere adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se
identifiquen durante la ejecucion del proyecto, con la finalidad de que éste se desarrolle
de acuerdo con las condiciones en que fue aprobado y, ademas, en observancia a lo
dispuesto en las respectivas bases y demas normativa aplicable. Lo anterior, sin
perjuicio de ponerle término anticipado al convenio si verifica la configuracién de
alguna(s) de la(s) causal(es) indicadas en las clausulas vigésimo cuarta o vigésimo
quinta del presente convenio.

Asimismo, el beneficiario estara obligado a informar a InnovaChile y proponer
oportunamente el término anticipado al convenio, si llegase a la conviccién de que éste
no alcanzara los resultados esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros
razonables, o cuando no pueda enterar la parte del aporte de su responsabilidad y/o el
de los demas participantes en el mismo.

DECIMO CUARTO.- Direccién del proyecto.

Para dirigir y ejecutar el proyecto, el beneficiario, ademas de su representante, actuara
por intermedio del "director del proyecto", quién tendra las funciones de coordinacién
para la buena marcha del mismo y podra, en dicho contexto, presentar solicitudes y dar
respuesta a los requerimientos de InnovaChile.

El nombre del (de la) director(a) del proyecto y el del (de la) director(a) alterno(a), asi
como su sustitucion, deberan ser oportunamente ingresados por el beneficiario en la
Ultima version del Proyecto a través del SGP. El (la) director(a) alterno(a) del proyecto
tendra las mismas funciones que el titular, en ausencia o impedimento de éste, sin
necesidad de orden expresa.

Asimismo, se mandata al(a la) director(a) del proyecto y al(a la) director(a) alterno(a),
para que, indistintamente, remitan los informes técnicos y presenten las rendiciones de
cuenta a que se encuentra obligado el beneficiario con InnovaChile en el contexto de
ejecucion del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en la clausula siguiente. El referido
mandato comprende la responsabilidad por la correcta imputacion de los recursos en
las cuentas presupuestarias contempladas en las bases del instrumento y en el
proyecto, asi como los pagos realizados con cargo al subsidio adjudicado y el envio de
los informes técnicos y de rendicién de cuentas exigidos.

DECIMO QUINTO.- Rendiciones.
Las rendiciones de cuentas se deberan efectuar de conformidad con lo dispuesto en la
Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fij6 normas
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de procedimiento sobre rendicion de cuentas, o con las normas que la sustituyan o
reemplacen, a través del "Sistema de Gestion de Proyectos"”, versiéon 2, cuya uso fue
autorizado por Resolucion Exenta N°0985, de 2019, de Contraloria General de la
Republica, y con los formatos, contenidos y condiciones establecidos en las
instrucciones operativas que Corfo y/o InnovaChile disponga(n) al efecto.

Se debera rendir cuenta sobre la base de costos reales, debidamente respaldados con
documentos fidedignos y, asimismo, debera acreditarse el respectivo pago.

No podran destinarse recursos del subsidio a inversiones en el Mercado de Capitales,
a la compra de inmuebles, impuestos recuperados por el beneficiario, inversiones en
bienes de capital no determinantes - a juicio de InnovaChile - para el proyecto, ni al
pago de indemnizaciones de cualquier naturaleza.

Las actividades y gastos, ademas de estar correctamente rendidos, requeriran para su
aprobacion, de la correspondiente pertinencia técnica.

Se entiende por pertinencia técnica de un gasto o actividad la verificacion que realiza
InnovaChile sobre la relacion e idoneidad de los mismos respecto al cumplimiento de
los objetivos y resultados del proyecto, verificando, ademas, que se encuentren
enmarcados dentro de las actividades financiables y condiciones particulares
establecidas en las bases y a lo sefialado en las Bases Administrativas Generales.

DECIMO SEXTO.- Procedimiento de adquisiciones y contrataciones.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto
contempla su participacion), debera(n) utilizar el siguiente procedimiento para las
adquisiciones y contrataciones que efectien en el contexto de ejecucién del proyecto
con cargo a los recursos del subsidio, relativas a actividades y/o gastos que por su
naturaleza deban presupuestarse en las cuentas gastos de operacién y gastos de
inversion.

Todas las adquisiciones y contrataciones que involucren montos de subsidio superiores
a $10.000.000.- (diez millones de pesos) netos, deberan ser autorizadas por
InnovaChile. Para este efecto, el participante deberd presentar tres cotizaciones
firmadas por los proveedores respectivos. InnovaChile, en casos fundados, podra
autorizar la adquisicion o contratacion con dos cotizaciones o0 sin cotizaciones previas.
La autorizacion mencionada debera solicitarse a InnovaChile en forma previa a la
contratacion o adquisicion. Si habiéndose efectuado oportunamente las tres
cotizaciones no se hubiere solicitado autorizacion previa, InnovaChile sélo reconocera
la cotizacion de menor valor.

InnovaChile rechazara el gasto en caso de que el participante no hubiere solicitado
autorizacion ni efectuado las tres cotizaciones previas.

No se podran fragmentar las adquisiciones y contrataciones, con el proposito de evitar
el procedimiento previamente descrito. En caso de detectarse fragmentacion al
momento de la revisién respectiva, InnovaChile rechazara los respectivos gastos.

Este procedimiento serd de aplicacién general, salvo que el participante se rija por la
ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, en cuyo caso aplicara dicha normativa.

Asimismo, se debera observar lo dispuesto en el subnumeral 11.5.2 de las Bases
Administrativas Generales, sobre adquisiciones y contrataciones con personas
relacionadas.

DECIMO SEPTIMO.- Modificaciones del proyecto.

El beneficiario podra solicitar modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas,
siempre que éstas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo. Estas
modificaciones podran ser determinadas de oficio por InnovaChile, o bien, previa
solicitud del beneficiario.

En particular, InnovaChile podrd exigir modificaciones al proyecto, conforme a los
antecedentes con que cuente respecto a su ejecucion, siempre que éstas no alteren
los elementos antes indicados, con el objeto de introducir precisiones o rectificaciones
gue no fueron previstas en la instancia de adjudicacion del mismo y/o durante la
revision de informes.

Previa solicitud fundada del beneficiario, InnovaChile resolverd acerca de la inclusion,
sustitucidon o retiro de los participantes del respectivo proyecto, salvo que las bases
establezcan restricciones en esta materia.
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Toda modificacion dispuesta o autorizada por InnovaChile, debera incorporarse al SGP
o sistema que lo reemplace, actualizandose de esta forma la versién vigente del
proyecto.

Al momento de la revision del respectivo informe, se podra reconocer aquellas
reasignaciones entre cuentas que se efectlen sin previa autorizacion, siempre y
cuando se traduzcan en el financiamiento de actividades y/o gastos que sean
calificadas técnicamente pertinentes por InnovaChile, y dichas reasignaciones no
excedan del 30% del costo total del proyecto. En caso de no contarse con esta
validacién técnica, InnovaChile objetara el gasto y no lo reconocera para los fines de su
rendicion.

DECIMO OCTAVO.- Cambios de integrantes del equipo de trabajo y personal de
los participantes dedicado al proyecto.

Se podra cambiar a los directores de proyectos y a los miembros del equipo de trabajo
principales identificados como tales, siempre que quienes los reemplacen tengan la
calidad apropiada para realizar tales funciones, pudiendo InnovaChile formular
observaciones a los reemplazantes si a su juicio no son idéneos o no tienen la misma
formacion y/o experiencia de aquellos a quien reemplazan. La circunstancia que
genera la necesidad del reemplazo, conjuntamente a la propuesta del reemplazante,
deberan ser comunicados a InnovaChile, dentro del plazo de 10 (diez) dias hébiles
contados desde la ocurrencia del hecho. Si InnovaChile rechazase todos o algunos de
los reemplazantes, se debera proponer nuevos sustitutos en un plazo de 10 (diez) dias
hébiles, contados desde la comunicacion del rechazo. Si nuevamente todos o algunos
de los propuestos fueran calificados por InnovaChile como carentes de la idoneidad,
formacion y/o experiencia necesaria y de esta forma, se determine que el proyecto no
podra obtener los resultados esperados o seguir ejecutandose bajo pardametros
razonables, se pondra término anticipado al proyecto, debiendo aplicarse a la
devolucion del subsidio las reglas establecidas en la clausula vigésimo cuarta del
presente convenio.

Para efectos de rendicion, se rechazard el gasto incurrido en remuneraciones de
reemplazantes del personal aludido en el péarrafo anterior, si no se cumple con la
aprobacién de InnovaChile.

DECIMO NOVENO.- Suspension de la ejecucion del proyecto.

InnovaChile podra suspender por periodos determinados, de oficio o a peticién del
beneficiario, el plazo de ejecucion de las actividades del proyecto, en caso de
producirse circunstancias graves, de caracter transitorio, que impidan su normal
desarrollo.

En caso de solicitud del beneficiario, deberan acompararse los antecedentes que la
justifican. InnovaChile analizard su pertinencia y se pronunciard al respecto
comunicando su decision al beneficiario.

En total, las suspensiones del plazo de ejecucion del proyecto no podran exceder de la
mitad del plazo originalmente aprobado. De esta manera, un proyecto cuya duracién
sea de 12 meses, podra ser suspendido, en total, hasta por 6 meses.

Autorizada la suspension, InnovaChile, al momento de la rendicién, rechazara
cualquier gasto efectuado con cargo al subsidio durante este periodo. Si el beneficiario
realizare gastos con cargo a su aporte, éstos deberan corresponder a necesidades
ordinarias y que tengan por finalidad el desarrollo normal del proyecto.

En ambos casos, la suspensién del plazo de ejecucion se contara desde la fecha que
indique InnovaChile al comunicar su decision.

VIGESIMO.- Publicidad y difusion.

La informacién que InnovaChile reciba a través de los informes es publica, sin perjuicio
de las excepciones establecidas en la normativa vigente.

En los respectivos formularios de postulacion y para los informes, InnovaChile podra
disponer expresamente que determinados capitulos o apartados sean de publico
conocimiento desde el momento de su entrega, siendo responsabilidad de los
beneficiarios no incluir informacién de caracter confidencial, o datos personales o
sensibles en los referidos campos.

El beneficiario autoriza a InnovaChile, desde la postulacién del proyecto, a utilizar y
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distribuir material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los demas participantes

de éste para actividades de difusion.

Ademas, durante la ejecucion del proyecto el beneficiario se obligara a lo siguiente:

a) Conocer y aplicar la normativa asociada al proyecto, en especial respecto de las
actividades financiables, montos de financiamiento, requisitos de cofinanciamiento,
mecanismos de rendicion y seguimiento.

b) Cumplir fielmente con el convenio celebrado con InnovaChile y con el plan de
trabajo comprometido.

c) Proporcionar oportunamente a InnovaChile, toda la informacion y antecedentes que
le sean requeridos, para que éstos puedan cumplir con el proyecto, su supervision
y control, acerca de las actividades y otorgar las facilidades necesarias para dicho
objeto.

d) Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres programados
en el proyecto que realice InnovaChile, para promocionar los resultados parciales y
finales del proyecto.

e) Realizar difusion de los resultados de acuerdo con lo establecido en el proyecto y
de acuerdo con lo requerido por InnovaChile.

f) Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras vy
construcciones del proyecto de forma que haga notoria la contribucién de Corfo a
su ejecucion, dentro del plazo de 1 (un) mes desde su adquisicion o realizacion.

g) En toda actividad publica que se efectie para difundir el proyecto, ya sea a su
término o durante su ejecucion, asi como también en medios escritos o
audiovisuales, debera sefialar expresamente que el proyecto es apoyado por Corfo.
El cumplimiento de esta obligacibn podrd ser suspendida temporal o
definitivamente por InnovaChile.

h) Contestar la encuesta de Evaluacion del Servicio de la entidad participante, si
corresponde, y remitir respuestas de encuestas, informes u otra informacion sobre
los resultados intermedios o finales cuando sean solicitados por InnovacChile.

i) Contestar las encuestas de linea base y resultados, conforme a las instrucciones
emanadas por InnovaChile, seglin corresponda.

j) Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar informacién que haya sido
relevante para el levantamiento de los indicadores del proyecto, para que
InnovaChile pueda realizar, una vez terminado el proyecto y, por el plazo de cinco
afios, el seguimiento de sus logros y la evaluacién de su impacto.

El incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de estas obligaciones, facultara a
InnovaChile para desestimar la continuacién del proyecto, poniendo término anticipado
al convenio, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta del
presente convenio.
Con posterioridad al término del proyecto, y durante un periodo de 5 (cinco) afios, el
beneficiario se obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier
otra informacién sobre los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto,
cuando sea solicitado por Corfo o InnovaChile directamente o a través de un tercero.
El beneficiario asume esta obligacién por el sélo hecho de haber postulado y obtenido
financiamiento de InnovaChile. Esta informacion es relevante para la elaboracion de
métricas, y para la evaluacion de impacto de los instrumentos, por lo que el
cumplimiento por parte del beneficiario de esta obligacibn podra ser evaluado,
constituyendo un indicador dentro de los criterios de evaluacidn que se establezcan en
las bases particulares.

VIGESIMO PRIMERO.- Término del plazo de ejecucion de actividades.

La fecha de término del plazo de ejecuciobn de las actividades del proyecto,
correspondera a aquella en la que concluya el plazo sefialado en la clausula tercera
precedente, en la cual se reflejardn sus modificaciones, de acuerdo a lo dispuesto en la
clausula vigésimo sexta siguiente, en caso de haberse autorizado una o mas prérrogas
y/o suspensiones.

De conformidad a lo indicado en el numeral 10 de las Bases Administrativas
Generales, las actividades contempladas en los proyectos, asi como los gastos con
cargo al subsidio y aportes, deberan realizarse dentro del plazo de ejecucion y de sus
eventuales prérrogas. Lo sefialado, es sin perjuicio de lo dispuesto respecto de gastos
anticipados y aquellos periodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente
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suspendido.

VIGESIMO SEGUNDO.- Término normal del proyecto.

El término normal del proyecto se produce en el momento en que, habiendo concluido
el plazo de ejecucién de las actividades y entregado su informe final, InnovaChile
resuelve y comunica al beneficiario la aprobacién del referido informe.

VIGESIMO TERCERO.- Término anticipado del proyecto y del convenio.

Sin perjuicio de las demas causales sefialadas en las bases del instrumento, en las
Bases Administrativas Generales y en el presente convenio de subsidio, InnovaChile
podra adoptar la decisiébn de dar término anticipado al proyecto, aplicAndose las
consecuencias y sanciones que para cada caso se sefiala, en las clausulas vigésimo
cuarta y vigésimo quinta siguientes.

VIGESIMO CUARTO.- Término Anticipado del proyecto por causa no imputable al

beneficiario.

InnovaChile podra poner término anticipado, sea por su propia iniciativa o a solicitud

del beneficiario y/o intermediario, en las siguientes situaciones:

a) Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para
el proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario,
calificada debidamente por InnovaChile.

b) Por haber llegado a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el
beneficiario y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su
responsabilidad, por causa no imputable a su falta de diligencia, calificada
debidamente por InnovacChile.

c) Otras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el
desempefio de sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas
debidamente por InnovacChile.

Ademas, se dara término anticipado al proyecto y al convenio, si, al momento de la
revision del cumplimiento de las condiciones para la entrega del anticipo o cuotas del
subsidio, el/la beneficiario/a persona natural, tiene una inscripcion vigente en el
Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por InnovaChile, se entendera
terminado anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el respectivo
acto administrativo, la cual no podra ser anterior a la de la solicitud.
En caso de efectuarse por iniciativa de InnovaChile, se entendera terminado
anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el acto administrativo
que lo declara, sin perjuicio de lo establecido en el péarrafo tercero de la clausula
décimo tercera precedente.
En ambos casos, el beneficiario deberd hacer entrega de un informe final de cierre,
dentro del plazo prudencial que se establezca en la resolucion que dé término
anticipado, el cual no podra exceder de 30 (treinta) dias habiles, contados desde la
total tramitacion de ésta.
Una vez revisado este informe, el beneficiario debera restituir todo saldo no gastado,
no rendido u observado del subsidio que tuviere en su poder a la fecha de término
sefialada en la resolucion respectiva, en el plazo prudencial que InnovaChile fije, el
cual no podra exceder del tercer dia habil anterior al vencimiento de la garantia por
anticipos que se encuentre en poder de InnovaChile y que se contara desde el
requerimiento del saldo a devolver.

Para el calculo del saldo a devolver, se aplicara, ademas, el criterio establecido en el

ultimo parrafo de la clausula sexta del presente convenio de subsidio y en el en el

tltimo parrafo del subnumeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales.

InnovaChile hara efectiva las garantia por anticipos si el beneficiario no realizare la

restitucion dentro del plazo.

VIGESIMO QUINTO.- Término anticipado del proyecto por hecho o acto imputable
al beneficiario.

Corfo podra poner término anticipado al proyecto, concluido o no el plazo de ejecucién
de éste, en caso de que el beneficiario incumpla negligentemente o con falta de la
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diligencia debida sus obligaciones. Constituyen incumplimiento culpable las siguientes
situaciones:

a) Negar o dificultar labores de seguimiento.

b) Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.

c) No informar el beneficiario oportunamente a InnovaChile, de acuerdo con lo
sefialado en la clausula décimo tercera precedente, y proponer el término
anticipado del proyecto, por haber llegado a la conviccion de que el éste no
alcanzara los resultados esperados; no podra ejecutarse dentro de parametros
razonables y/o, acerca de la imposibilidad de enterar los aportes de su
responsabilidad y/o de los demés participantes.

d) Disconformidad grave entre la informacion técnica y/o legal declarada, y la
efectiva.

e) Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para
el proyecto, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada
debidamente por InnovacChile.

f)  Por haber llegado a la conviccion de que el proyecto no alcanzaréd los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de pardmetros razonables, o que el
beneficiario y/o asociado no podr4d enterar la parte del aporte de su
responsabilidad, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario,
calificada debidamente por InnovaChile.

g) Enlas rendiciones:

» Duplicidad en la rendicion de respaldos de gastos en el mismo proyecto o con
otros financiados con recursos publicos.
* Simulacion de actos o contratos.

» Valoracién de gastos por sobre el valor de mercado.

» Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito)

falsos o adulterados.
h) Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempefio

de sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por

InnovacChile.
En este caso, el beneficiario debera restituir la totalidad del subsidio recibido (valor
nominal) en el plazo que InnovaChile fije, el cual no podra exceder del tercer dia habil
anterior al vencimiento de la garantia por anticipo que se encuentre en poder del
Comité, y que se contara desde el requerimiento de restitucién. Se hara efectiva la
garantia por anticipo entregada, si el beneficiario no realiza la restitucion dentro del
plazo fijado, sin perjuicio del ejercicio, por parte de InnovaChile, de las acciones
judiciales que correspondan, en caso de que el monto de las garantias en poder de
Corfo no sea suficiente para enterar la totalidad del subsidio que deba reintegrar el
beneficiario, de acuerdo con lo sefialado en el parrafo final de la clausula octava
precedente.
Asimismo, si correspondiere, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento que obre
en poder del Comité.

VIGESIMO SEXTO.- Modificaciones del convenio de subsidio.

Las modificaciones a los proyectos que signifiguen un cambio de las clausulas del
presente convenio de subsidio deberan constar en un instrumento modificatorio del
mismo, el que debera ser aprobado por Resolucién de InnovaChile y seguir la
tramitacion que corresponda.

VIGESIMO SEPTIMO.- Término del convenio de subsidio.

El convenio de subsidio se entenderd terminado solo una vez que el beneficiario
cumpla con todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluida la restitucién de
los recursos del subsidio que corresponda, ya sea resultante de las revisiones de
informes, o bien, por haberse dado término anticipado al proyecto y al convenio.

VIGESIMO OCTAVO.- Titularidad de bienes adquiridos y/o generados, Yy
propiedad intelectual e industrial de los resultados.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto
contempla su participacion), sera(n) duefios de los equipos y bienes adquiridos
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mediante recursos del subsidio.

Los resultados apropiables derivados de la ejecucion del proyecto, asi como toda la
informacion, inventos, innovaciones tecnoldgicas, procedimientos, planos y demas
documentos, perteneceran al beneficiario y/o a los otros participantes conforme a lo
gue éstos hayan estipulado. En consecuencia, les correspondera a los beneficiarios y
demas participantes amparar en los registros correspondientes las eventuales
creaciones, invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados
del proyecto. Asimismo, y cuando corresponda, sera de su exclusiva responsabilidad
concentrar la informacion sensible en los capitulos del informe destinados al efecto.

VIGESIMO NOVENO.- Obligaciones generales.

Los postulantes deben cumplir con la normativa especifica que regula las actividades
que se proponen ejecutar en el contexto del proyecto, debiendo recabar y acompaiiar,
en caso de ser necesario, todas las autorizaciones y certificados requeridos de los
organismos publicos pertinentes (Ministerio de Salud, Servicio Agricola y Ganadero,
Municipios, etc.).

Asimismo, los investigadores de proyectos financiados por InnovaChile deben cumplir
con la normativa vigente y los estdndares que regulan la actividad cientifica en las
areas de que trate la iniciativa.

InnovaChile se reserva el derecho a recabar directamente un pronunciamiento
independiente sobre aspectos éticos/bioéticos y/o de bioseguridad, en los casos que
considere necesario, como asimismo a auditar los aspectos éticos/bioéticos y/o de
bioseguridad de los proyectos tomando las medidas que estime pertinentes, de
encontrar discrepancias o incumplimientos en relacion con los protocolos aprobados.

TRIGESIMO.- Aceptacion y obligatoriedad de las bases.
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases
que rigen el instrumento de financiamiento y de las Bases Administrativas Generales.

TRIGESIMO PRIMERO.- Interpretacion de clausulas del convenio de subsidio.

Las clausulas del presente convenio de subsidio que pudiesen ser objeto de
controversias o dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad
de su aplicacion y todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas,
seran resueltas por InnovaChile. El beneficiario podra formular a InnovaChile alcances
en materia de interpretacion para la correcta ejecucion del proyecto, pero no seran de
manera alguna, obstaculo para la decision de InnovaChile en cuanto a la interpretacién
definitiva que éste estime otorgarle a las clausulas controvertidas. Lo anterior, sin
perjuicio de los recursos contemplados en la Ley.

TRIGESIMO SEGUNDO.- Domicilio y competencia.

Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de subsidio, su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

TRIGESIMO TERCERO.- Notificaciones.

La natificacion de los actos administrativos y demas comunicaciones relacionados con
el proyecto, en caso de que el beneficiario o haya autorizado expresamente en el
respectivo formulario de postulacién o durante la ejecucion del proyecto, se efectuara
mediante el envio de una copia del acto o comunicacion a la casilla de correo
electrénico informada. En estos casos, la notificacion surtira efectos a partir del dia
siguiente habil a su envio. El beneficiario se obliga a mantener actualizado el correo
electrénico informado vy, cualquier cambio de éste, debera ser comunicado a
InnovaChile.

TRIGESIMO CUARTO.- Plazos.

Se entendera que todos los plazos sefialados en el presente convenio son maximos, y
se contaran desde el dia siguiente a aquél en que se notifique el respectivo acto. Si se
refieren a dias habiles, se entenderan como habiles administrativos, a menos que se
sefiale lo contrario. Son dias inhabiles los sabados, domingos, feriados y festivos en
Chile Continental. Cuando el ultimo dia del plazo recaiga en un dia inhabil en ese
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territorio, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

TRIGESIMO QUINTO.- Personerias y ejemplares.

La personeria de Pedro Antonio Mena Marin, como representante del Comité
InnovaChile, consta de la Resolucion Afecta N°71, de 2019, modificada por
Resolucion Afecta N°32, de 2020, por Resolucion Afecta N°6, y por Resolucién
Afecta N°61, ambas de 2023, todas de Corfo, que aprobd las normas por las que debe
regirse dicho Comité y estableci6 las facultades de su Director Juridico; de la
Resolucion (A) N°469, de 2011, de Corfo, en que consta su nombramiento de
Subgerente de la Corporacién; y de la Resolucion (E) N°219, de 2015, de Personal de
Corfo, que asigna la funcion de Subgerente Legal de Innovacién y Capacidades
Tecnoldgicas de la Corporacion.

La personeria de Nicole Alejandra Zambrano Reyes para actuar en representacion
del beneficiario, consta del Certificado de Estatuto Actualizado otorgado por el Registro
de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, emitido el
7 de mayo de 2025, con el codigo de verificacion electronico (CVE): CR5xUO0IgTzyC.

Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes.
Firmado a través de firma electronica simple por:

Nombre . NICOLE ALEJANDRA ZAMBRANO REYES
Cargo . Representante
Institucion : ALFASUR SPA

Nombre :  PEDRO ANTONIO MENA MARIN
Cargo : Director Juridico
Institucion : COMITE INNOVACHILE

2° Imputacion: Hasta la suma de $105.000.000.- (ciento cinco millones de pesos) a la
asignacion 24.01.010 "Escala Innovacion" del presupuesto del Comité InnovaChile
para el afio 2025, y el saldo de hasta $70.000.000.- (setenta millones de pesos) a la
asignacion que corresponda siempre que se consulten recursos para ello en el
presupuesto de los ejercicios posteriores y se cumplan las condiciones establecidas
para el desembolso.

3° PUBLIQUESE la presente Resolucion en el banner de "Gobierno
Transparente", del sitio web www.corfo.cl, en conformidad con lo dispuesto en el literal
g) del articulo 7, de la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Informacion Publica, y en la
Resolucion E17 exenta, de 10 de enero de 2025, del Consejo para la Transparencia,
gue aprueba texto de la Instruccibn General sobre Transparencia Presupuestaria, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley N°21.722, de Presupuestos del Sector Publico
correspondiente al afio 2025.

Anodtese, comuniquese, notifiquese y archivese.

Resolucién suscrita mediante firma electrénica avanzada por PEDRO ANTONIO
MENA MARIN, Director Juridico.
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CONVENIO DE SUBSIDIO
CONSOLIDA Y EXPANDE INNOVACION

COMITE INNOVACHILE
Y

ALFASUR SPA

En Santiago, a 19 de junio de 2025, entre el Comité InnovaChile, RUT N°60.706.069-K,
Comité dependiente de la Corporacibn de Fomento de la Produccién, en adelante e
indistintamente "InnovaChile" o "Comité", representado segin se acreditara, por su
Director Juridico, don PEDRO ANTONIO MENA MARIN, cédula de identidad N°
11.626.864-7, ambos domiciliados, para estos efectos, en calle Moneda N°921, comuna y
ciudad de Santiago, y ALFASUR SPA, RUT N°77.140.734-K, en adelante "beneficiario”,
representado, segun se acreditard, por NICOLE ALEJANDRA ZAMBRANO REYES,
cédula de identidad N° 17.213.754-7, domiciliados, para estos efectos, en LAS CAMELIAS
N°326, DEPARTAMENTO B, comuna de SAN PEDRO DE LA PAZ, REGION DEL
BIOBIO, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio.

1) Que, mediante Resolucién Electrénica Exenta N°19, de 2024, de InnovaChile, se
aprobaron las bases del instrumento de financiamiento denominado "Consolida y
Expande Innovacién”, en adelante las bases.

La Resolucion Electronica Exenta N° 100, de 2024, del Comité InnovaChile que
modificd instrumento sefialado precedentemente, dada a conocer, mediante aviso
publicado el 28 de marzo de 2024, en el Diario Extracto Legal.
La Resolucion Electronica Exenta N° 190, de 2024, del Comité InnovaChile que
modificé instrumento sefialado precedentemente, dada a conocer, mediante aviso
publicado el 27 de mayo de 2024, en el Diario Extracto Legal.

2) Que, mediante aviso publicado el 22 de enero de 2024, en el Diario Extracto Legal, se
realizo un llamado del instrumento de financiamiento previamente singularizado.

3) La Resolucion Afecta N°28, de 2020, modificada por Resolucion Afecta N°136, de
2023, y por Resolucién Afecta N°51, de 2024, todas de Corfo, que "Aprueba Bases
Administrativas Generales para los Instrumentos de la Corporacién de Fomento de la
Produccion”, en adelante las "Bases Administrativas Generales".

4) El Acuerdo N°1.8, adoptado en la Sesion N°545, del SUBCOMITE DE IMPULSO A
LA INNOVACION, celebrada el 17 de abril de 2025, ejecutado por Resolucion
Electronica Exenta N°150, de 2025, de InnovaChile, en que se resolvié aprobar el
cofinanciamiento del proyecto presentado por el beneficiario, denominado
"MOLECVET, DIAGNOSTICOS VETERINARIOS CON ALTA TECNOLOGIA PARA
CHILE", cédigo 25CYE-280595, en adelante el "proyecto”, con las condiciones que en
dicho Acuerdo se sefalan.

5) El beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecucién del
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6)

7)

8)

9)

proyecto. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y
obligaciones que se establecen en el presente convenio de subsidio, incluyendo los
informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o por terceros que
participan en el proyecto.

InnovaChile, con la evaluacién del proyecto, ha verificado que el beneficiario y/o su
equipo de trabajo, tienen la experiencia y la capacidad necesarias para ejecutarlo.
Para el caso de beneficiarios persona juridica de derecho privado, el certificado de
vigencia fue presentado a InnovaChile, de acuerdo con lo dispuesto en el niumero
8.1.1 de las Bases Administrativas Generales.

Las demas categorias de participacion, segin corresponda, deberadn ser entendidas
de acuerdo con las definiciones establecidas en las respectivas bases, y en
conformidad con el contenido del proyecto.

La Resolucion Electrénica Exenta N°430, de 2024, de Innova Chile, que "Modifica la
Resolucion Electronica Exenta N°19, de 2024, y Determina que los Proyectos
Presentados al Instrumento "Consolida y Expande Innovacion”, Serdn Conocidos y
Decididos por el Subcomité de Impulso a la Innovacién del Comité InnovaChile".

El objeto social o finalidad del beneficiario persona juridica de derecho privado, que
consta en sus estatutos, es el siguiente: "El objeto de la sociedad sera Servicios
integrales en desinfeccion, actividades de investigacion y desarrollo experimental y
asesorias profesionales.". Dicho objeto es pertinente en relacion con las actividades a
desarrollar para la obtencién del objetivo del proyecto, lo que fue verificado en la
oportunidad correspondiente.

Que, por certificado de 18 de junio de 2025, emitido por la Jefa de la Unidad de
Seguimiento Financiero de Corfo, se acreditdé que el beneficiario persona juridica de
derecho privado se encuentra al dia en la obligacién de rendir cuenta respecto de
otros proyectos vigentes financiados o cofinanciados por Corfo y/o sus Comités.

10) Las actividades especificas del proyecto a que se destinaran los recursos del

subsidio, las que deben enmarcarse en las actividades financiables establecidas en el
namero 7 de las bases y presupuestarse en las cuentas definidas en el numeral 4.6.1,
de las Bases Administrativas Generales, que se encuentran especificadas en la
version vigente (o Ultima version) del proyecto en el Sistema de Gestién de Proyectos
- SGP, o el sistema que lo reemplace, conforme con lo sefialado en el parrafo tercero
de la clausula siguiente, que contiene, entre otros aspectos, el detalle del presupuesto
aprobado por actividad, diferenciado por fuente de financiamiento, son:

a) Equipo de trabajo del proyecto, cuya participaciobn sea necesaria y que esté
directamente vinculada a la ejecucién del mismo.

b) Costos financieros de garantias de fiel cumplimiento del convenio y de anticipos del
subsidio.

c) Actividades necesarias para la introduccion a mercado nacional y/o internacional
del nuevo o mejorado producto (bien o servicio) y/o proceso.

Creacion de plan de negocios: Desarrollar un plan financiero y comercial para
proyectar el crecimiento durante los préximos 24 meses.

Patrticipacioén en stand: Participaciones en stand o ferias para promocionar servicios,
establecer contactos, difundir innovaciones en diagnéstico molecular y explorar
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oportunidades comerciales.

Produccion de examenes para pilotos y ventas: Produccion de examenes para cubrir
el aumento en la demanda y responder a nuevas necesidades detectadas entre los
clientes actuales y potenciales.

d) Actividades necesarias para la proteccion de la propiedad intelectual, industrial y de
la obtencion de nuevas variedades vegetales, relativas a los resultados del proyecto.

e) Actividades destinadas al escalamiento comercial del nuevo o mejorado producto
(bien o servicio) y/o proceso.

Disefio _plan de marketing estratégico: Disefiar estrategias de comunicacion y
publicidad para posicionar la marca como lider en Chile.

Barridos regionales de visitas a clinicas veterinarias: Visitar clinicas veterinarias a
nivel regional para fortalecer la relacion con clientes actuales y prospectivos.

SEGUNDO.- Aceptacion del subsidio y objeto del convenio.

El beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio que le fue adjudicado y se obliga
a ejecutar el proyecto y a utilizar los recursos en las condiciones en que éste fue
aprobado, observando para dichos efectos, lo establecido en la normativa aplicable; en
las bases singularizadas en la clausula precedente; en las Bases Administrativas
Generales, y en el presente convenio, en dicho orden de prelacion.

El objeto del presente convenio de subsidio es regular la ejecucion del proyecto ya
singularizado, de acuerdo con su version vigente, cuyo objetivo general es "Desarrollar
actividades estratégicas para el escalamiento comercial a nivel nacional de los servicios
de diagnostico molecular y genético veterinario de MOLECVET, consolidando su posicion
como marca lider en diagnostico veterinario en Chile, y explorar oportunidades de
introduccion en mercados emergentes de América Latina mediante estudios de mercado y
de regulaciones clave, con el objetivo de identificar el pais mas viable para una futura
internacionalizacién.".

Para efectos del presente convenio, y de conformidad con lo sefialado en el numeral 9 de
las Bases Administrativas Generales, la versién vigente (o Ultima version) del proyecto,
sera aquella que dé cuenta de la decision del érgano o autoridad competente, contenga
las condiciones de adjudicacion y/o formalizacion establecidas por InnovaChile, y detalle
el presupuesto aprobado, diferenciado por fuente presupuestaria (subsidio de InnovaChile
y/o con aporte de los participantes, indicandose la naturaleza de estos Ultimos). Esta
version del proyecto debera ser incorporada al Sistema de Gestién de Proyectos de Corfo
(en adelante "SGP"), en los plazos y de acuerdo con las instrucciones operativas que
InnovaChile dicte al efecto. En lo sucesivo, toda referencia al proyecto, se entendera
realizada la version vigente del mismo.

TERCERO.- Plazo de ejecucion del proyecto.

Las actividades contempladas en el respectivo proyecto, asi como los gastos con cargo al
subsidio y aportes, deberan ejecutarse y realizarse por el beneficiario, y/o por los demas
participantes si corresponde, en el plazo de 24 meses, a contar del dia 01 de julio de
2025, fecha que se entenderd como de inicio del proyecto. En caso de que la fecha que
corresponda a total tramitacion de la Resolucion que apruebe el presente convenio fuera
posterior, se entendera ésta Ultima como fecha de inicio del proyecto.
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Este plazo podra ser prorrogado hasta por 6 meses adicionales. La solicitud de proérroga,
dirigida a InnovaChile, debera estar fundada y ser presentada por el beneficiario con
anterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del proyecto.

Lo indicado en la presente clausula, es sin perjuicio de lo dispuesto en el subnumeral
11.4.1 de las Bases Administrativas Generales sobre gastos anticipados, y aquellos
periodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido, de conformidad a lo
dispuesto en la clausula décimo novena del presente convenio, y al subnumeral 11.8 de
las Bases Administrativas Generales.

CUARTO.- Subsidio de InnovacChile.

InnovaChile concurrird al cofinanciamiento del costo total del proyecto con un subsidio por
una suma de hasta $175.000.000.- (ciento setenta y cinco millones de pesos), equivalente
al 70.00% de dicho costo total. El monto definitivo del subsidio sera establecido sobre la
base de los costos reales en que incurra el beneficiario en la ejecucion del proyecto, sin
gue dicho monto pueda exceder el monto maximo y el porcentaje de cofinanciamiento
establecido en esta clausula.

QUINTO.- Aportes de (de los) participante(s).

Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos
propios, y/o de los demas participantes, segun corresponda, la suma de $75.000.000.-
(setenta y cinco millones de pesos).

El beneficiario sera responsable de que se enteren estos aportes en la oportunidad, en las
proporciones y de acuerdo con su naturaleza ("nuevo o pecuniario" y/o "preexistente o
valorizado", segun corresponda), de acuerdo a lo establecido en el proyecto y en las
condiciones en que éste fue aprobado.

Asimismo, el beneficiario se obliga a gestionar la materializacion de los aportes de los de-
mas participantes, si corresponde.

SEXTO.- Costo total presupuestado, efectivo y regla de proporcionalidad.

El costo total presupuestado del proyecto es la suma de $250.000.000.- (doscientos
cincuenta millones de pesos).

Si como resultado de la revision de los informes y sus respectivas rendiciones, el costo
total efectivo del proyecto excediese el costo total de lo presupuestado al momento de su
aprobacién, serd de cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzca,
asumiendo el mayor costo que pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en
orden a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo.

Asimismo, si el costo total efectivo del proyecto fuere menor que el costo total
presupuestado al momento de su aprobacién, el beneficiario debera restituir el monto del
subsidio que exceda del porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el subcomité,
reflejado en la clausula cuarta precedente, calculado sobre dicho costo efectivo, de
manera tal que siempre se mantenga constante la relacion entre el aporte de los
participantes y el subsidio.

SEPTIMO.- Condiciones para la entrega del subsidio.

Las condiciones para que InnovaChile realice la entrega del subsidio son:
a. La total tramitacion del dltimo acto administrativo que apruebe el convenio de
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subsidio.
b. La entrega de los documentos de garantia, si correspondiere.
c. Acreditar estar al dia en el pago de:
1. las cotizaciones del seguro de cesantia establecidas en la ley N°19.728;
2. las cotizaciones de seguridad social;

3. el impuesto global complementario o el impuesto Unico establecido en el N°
1°, del articulo 42, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tratandose de
personas naturales o, del impuesto a que se refieren los nimeros 3°, 4° y
5° del articulo 20, de la Ley de la Renta, en caso de personas juridicas.

d. Que el beneficiario, que tenga la calidad de persona juridica, se encuentra inscrito
en el Registro de Personas Juridicas Receptoras de Fondos Publicos de Corfo,
establecido en la ley N°19.862, que haya incorporado todos los antecedentes
requeridos y que éstos se encuentren actualizados.

e. Que ellla beneficiario/a persona natural, no tenga inscripcion vigente en el Registro
Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. En caso de verificarse que
tiene una inscripcion vigente en el referido Registro, se dara término anticipado al
proyecto y al convenio, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo segundo de
la clausula vigésimo cuarta siguiente.

InnovaChile hara entrega de la cuota inicial o Unica cuota, una vez verificadas las
condiciones sefaladas. La entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se
encontrard supeditada, al menos, al cumplimiento de las condiciones sefialadas en las
letras b), en su caso, c) y e) anteriores, y a la aprobacion de informes de avance que den
cuenta de las actividades realizadas y de la entrega de la rendicion de cuentas de los
recursos previamente transferidos.

Por ultimo, la entrega de recursos del subsidio estard siempre supeditada a la
disponibilidad presupuestaria de InnovaChile.

OCTAVO.- Garantias.

El beneficiario debera entregar las siguientes garantias, de conformidad a lo sefialado en

los pérrafos siguientes:

a) Garantia por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada cuota
de éste, segun corresponda, se debera entregar, por el beneficiario, a satisfaccion y en
favor de InnovaChile, cauciones consistentes, ya sea en vales vista, boletas de
garantia bancaria pagadera a la vista, depésitos a plazo, pdlizas de seguro de
ejecucion inmediata o a primer requerimiento, o Certificados de Fianza otorgados por
Instituciones de Garantia Reciproca, con el fin de garantizar el total de los montos de
los recursos anticipados provenientes del subsidio. La glosa de dicho instrumento de
garantia, en caso de que por su naturaleza la contemple, deberd expresar que su
objetivo consiste en "garantizar el correcto uso del anticipo otorgado por el Comité
InnovaChile, para la ejecucion del proyecto (sefialando la denominacion del proyecto y
su cbdigo)", debiendo tener una vigencia de por lo menos 3 (tres) meses sobre la fecha
de entrega del informe de avance y/o final, de acuerdo al calendario establecido en la
clausula duodécima del presente convenio. Esta garantia sera devuelta una vez que
InnovaChile apruebe el respectivo informe y rendicion de cuentas correspondiente.
Para la devolucion de la garantia correspondiente al Ultimo o Unico desembolso,
ademas de la aprobacién del Informe Final o de Cierre y rendicion correspondiente, se
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requerira la restitucion total de los saldos observados, no gastados y no rendidos del
subsidio.

El correcto uso del anticipo implica, ademas de la realizacién de gastos que sean
pertinentes con los objetivos del proyecto y con las normas que regulan su uso
contenidas en las bases y en el presente convenio de subsidio, la obligacién de usar el
subsidio respetando el porcentaje maximo de cofinanciamiento aprobado, de acuerdo
con las reglas sefialadas en el dltimo péarrafo de la clausula sexta precedente y en el
numeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales.

b) Garantia por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del
subsidio, o de la primera cuota de éste, segun corresponda, el beneficiario, debera,
ademas, entregar una caucion de igual naturaleza a las anteriormente sefialadas para
garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por un monto de, a lo menos,
30 U.F. (treinta unidades de fomento). La glosa de este instrumento, en caso de que
por su naturaleza la contemple, deberd expresar que se otorga para "garantizar el fiel
cumplimiento del convenio de subsidio por parte del beneficiario (individualizarlo),
referente al proyecto (nombre del proyecto y codigo)". Esta garantia tendra por fin
cautelar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio de subsidio, y
debera tener una vigencia de, por lo menos, 3 (tres) meses sobre la fecha de
presentacion del informe final. Esta garantia serd devuelta una vez que InnovaChile
apruebe dicho informe y se acredite el cumplimiento de todas las obligaciones.

Los documentos de garantia - por anticipo y/o fiel cumplimiento del convenio - deberan
entregarse dentro del plazo de 30 (treinta) dias habiles, contados desde su
requerimiento por parte de InnovaChile. Antes de la fecha de vencimiento de este
plazo, el beneficiario podréa solicitar fundadamente a InnovaChile prérroga de hasta 30
(treinta) dias habiles.

Si transcurridos los plazos sefialados o su prdrroga, no se ha presentado cualquiera de
los documentos de garantia, debiendo hacerlo, InnovaChile tendra por desistida la
postulacién, o pondra término anticipado al convenio, segun corresponda.

Asimismo, la no renovaciéon oportuna de cualquiera de las garantias a requerimiento de
InnovaChile la facultard para ejecutar aquellas que se encuentren vigentes y para
poner término anticipado al convenio. Se entendera que la renovacién es "oportuna"
cuando los documentos de garantia son recibidos a conformidad de InnovaChile, al
menos, con 3 (tres) dias habiles de anticipacién al vencimiento de aquel/los que obran
en poder del Comité.

En caso de que durante la ejecucién del proyecto la garantia por fiel cumplimiento del
convenio sea ejecutada, sin que se dé término anticipado al mismo, se debera entregar
una nueva garantia por este concepto, del mismo monto indicado en el literal b)
anterior, de acuerdo con las instrucciones y dentro los plazos comunicados por
InnovaChile.

Los documentos de garantia mencionados podran ser otorgados, ademas, por
terceros, previa aceptaciéon de InnovaChile, mencionando en la glosa de éstos, si
correspondiere segln su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que debera
individualizarse) por "el correcto uso del anticipo del subsidio entregado" (en el caso de
la garantia por anticipos), o por "el fiel cumplimiento del convenio de subsidio" (en el
caso de la garantia por fiel cumplimiento).

Si el beneficiario es un 6rgano integrante de la Administracion del Estado, no se le exigira

la entrega de garantias. Sin perjuicio de lo anterior, InnovaChile ejercerd las acciones
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administrativas, extrajudiciales y judiciales correspondientes, ante la existencia de
cualquier saldo requerido, pendiente de devolucién, en el contexto de ejecucién de un
proyecto ante el Comité.

Se deja constancia que la garantia por anticipo no reviste el caracter de clausula penal,
por lo que, en caso de gque su cobro no permita recuperar los recursos anticipados que
deban ser restituidos, InnovaChile podra ejercer las acciones que corresponda para lograr
el reintegro del total de dichos fondos.

NOVENO.- Seguimiento del proyecto.

InnovaChile podra hacer seguimiento a las actividades del proyecto, ejecutadas por el
beneficiario, por los demas participantes y por terceros contratados, sin necesidad de
aviso previo. Para estos efectos, tratandose de contratacion de actividades con terceros,
la facultad de seguimiento y control debera constar en los contratos que suscriba el
beneficiario con dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento de sus
obligaciones en caso de omision, y si de ella se derivan dificultades para realizar las
labores de seguimiento antedichas. No obstante, InnovaChile no asume la codireccién o
coejecucion del proyecto, siendo la ejecucién del mismo de exclusiva responsabilidad del
beneficiario.

DECIMO.- Disponibilidad y entrega de informacion.

InnovaChile o quién ésta designe, podra realizar revisiones, visitas en terreno y requerir

toda la informacion técnica y financiera que estime necesaria para verificar si el proyecto

se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los informes

corresponden a la realidad, y para verificar el correcto uso de los recursos del subsidio y

la materializacion de los aportes comprometidos.

Para lo anterior, el beneficiario y demas participantes que correspondan, debera(n)

cefiirse a lo dispuesto en las bases, a las instrucciones operativas que InnovaChile

entregue al respecto, y cumplir con lo siguiente:

a) Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto.

b) Entregar la informacion y documentacion de respaldo necesaria, que permita hacer las
correspondientes verificaciones a InnovaChile y, en su caso, a Contraloria General de
la Republica. Dicha informacién y documentacion debera ser mantenida y conservada,
a lo menos, durante los tres afios siguientes al término del proyecto.

c) Entregar la informacién y realizar las rendiciones requeridas por el medio
correspondiente.

d) Otorgar a InnovaChile, a la entidad o persona que ésta determine y a la Contraloria
General de la Republica, todas las facilidades y colaboracion necesaria para visitar y
verificar, en el lugar de ejecucion, las actividades desarrolladas y los gastos efectuados
con cargo al subsidio y a los aportes.

UNDECIMO.- Informes.

El beneficiario debera cumplir con la entrega de informes (de avance y/o final, y otros
informes que determinen las bases, y/o aquellos de hito técnico de continuidad que se
determinen al momento de la adjudicacion, segun corresponda), de conformidad al
calendario establecido en la clausula duodécima siguiente. Estos informes deberan
contener, al menos, la individualizacion de las actividades ejecutadas, los resultados
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obtenidos y no obtenidos, y la rendicion de cuentas en el periodo a informar, debiendo
ajustarse a lo dispuesto en la Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a los formatos, contenidos y
condiciones que InnovaChile disponga al efecto.

El nimero y calendario de los informes, podra ser modificado por InnovaChile de oficio o
previa solicitud fundada del beneficiario, en este Ultimo caso, remitida antes del respectivo
vencimiento del plazo de entrega.

InnovaChile podra solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en los
periodos que se determine en funcion del seguimiento de las actividades del proyecto, no
siendo necesario en este caso, la modificacion del convenio de subsidio.

InnovaChile dara su aprobacion o formulara observaciones a los informes en el plazo de
30 (treinta) dias habiles, contados desde su recepcion, o desde la revision en terreno,
segun corresponda.

Ante la solicitud de antecedentes, modificacibn o complementaciéon de los informes por
parte de InnovaChile, el beneficiario debera cumplir tal requerimiento dentro de los 10
(diez) dias héabiles siguientes. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario, todos
los antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se haya
vencido el ultimo término concedido al efecto, InnovaChile resolvera en definitiva dentro
del plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias habiles.

InnovaChile exigira la modificacion de la fecha de vencimiento del documento de garantia,
si el beneficiario entregase el informe fuera de plazo.

Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga
InnovaChile y/o no contengan la rendicion de cuentas del periodo a informar, se
entenderan como no presentados. El incumplimiento reiterado en la entrega oportuna de
los informes, facultara a InnovaChile para ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del
convenio que obre en su poder, sin perjuicio de que, en mérito del retraso producido,
InnovaChile decida, previo apercibimiento y fijacion de un plazo perentorio al beneficiario
para la entrega del respectivo informe, dar término anticipado al convenio, segun
corresponda, de acuerdo a las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta
siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales.

Asimismo, InnovaChile se reserva el derecho de verificar que la informacion técnica y
legal declarada y/o presentada por el beneficiario en los informes y/o revisada en mérito
de sus labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se verifique
fundadamente alguna disconformidad grave, ademas de ejercer acciones correctivas,
InnovaChile podra suspender la entrega del subsidio y/o poner término anticipado al
proyecto, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta siguiente
y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales, y en su caso,
denunciaré penalmente la eventual configuracién de algun delito.

Para la revision de los informes, InnovaChile podra solicitar a los beneficiarios, que
realicen una o mas presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos, las
gue podran ser presenciadas por los demas beneficiarios si asi InnovaChile lo dispone.
Los lugares, medios, fechas y horas de dichas presentaciones seran oportunamente
informados por InnovaChile, con una anticipacion no inferior a 7 (siete) dias hébiles
anteriores a la fecha de su realizacién. Asimismo, en dicha oportunidad, se indicaran los
requisitos, contenidos y formato de la presentacion misma. En caso de que el beneficiario
no realice su presentacién, o la misma no cumpla con las indicaciones comunicadas, se
podra dar término anticipado al convenio.
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Por ultimo, tratandose de Organos de la Administracién del Estado, la entrega de los
informes sefalados precedentemente, es sin perjuicio de la obligacibn de enviar a
InnovaChile los informes mensuales vy final de la inversiéon de los recursos percibidos,
dentro de los 15 (quince) primeros dias habiles administrativos del mes siguiente al que
se informa, conforme a lo dispuesto en la Resolucion N°30, de 2015, de Contraloria
General de la Republica, que fija normas de procedimiento sobre rendicion de cuentas de
fondos publicos.

DUODECIMO.- Calendario de informes y entrega del subsidio.

Habiéndose verificado por InnovaChile las condiciones establecidas en la clausula
séptima del presente convenio, el subsidio sera entregado al beneficiario de acuerdo con
el siguiente calendario de desembolsos e informes:

Fecha o periodo de Fecha de
Informe corte actividades a entreaa Desembolso Monto
informar 9
N/A N/A N/A Anticipo $105.000.000.
1° de Hito Hasta la fecha de Mes 5 _c{e N/A N/A
entrega. ejecucion
Hasta los 30 dias
2°de corridos anteriores a Mes 13 de
Avance la fecha de la ejecucion Cuota 2 $70.000.000.--
respectiva entrega.
Dentro del mes
Hasta el término del veﬂgil#?g:](taoatljel
Final plazo de ejecucion del lazo de N/A N/A
proyecto. _plazo
ejecucion del
proyecto

El informe de hito técnico de continuidad, cuya entrega se encuentra establecida hasta el
término del mes 5 de ejecucién del proyecto, debera cumplir con los contenidos y
requisitos que se sefialan a continuacion:

Se establecen los siguientes resultados o metas, cuyo cumplimiento debera ser reportado
en los informes que se indican a continuacion:

Informe de hito técnico de continuidad, el que deber& entregarse hasta el término
del mes 5 de ejecucién :

- Plan de negocios actualizado, debidamente fundamentado y documentado.

- Antecedentes que den cuenta de los avances y acciones concretas y verificables
para abordar efectivamente los desafios tecnoldgicos, regulatorios o de proteccion
intelectual relacionados con el mercado de destino.

InnovaChile evaluara la informacién presentada y podra solicitar antecedentes adicionales

y la modificacion o complementacion de la misma. La Direccion Ejecutiva de InnovaChile
resolverd sobre la aprobacion o rechazo de la continuidad del proyecto, pudiendo
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establecer condiciones, siempre que éstas no alteren el objetivo general ni la naturaleza
del proyecto.

Si no es aprobado el informe de hito técnico de continuidad, se pondra término anticipado
al proyecto aplicAndose para estos efectos, lo dispuesto en las Bases Administrativas
Generales.

El monto y porcentaje de subsidio indicado en la clausula cuarta, incluye el aumento
de porcentaje de cofinanciamiento, por tratarse de una "empresa liderada por mujeres"”,
situacion que fue verificada, de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del nUmero
12.2 de las bases.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la ley N°21.722, de
Presupuestos del Sector Publico Correspondiente al afio 2025, las instituciones
privadas receptoras de transferencias por un monto mayor a 2.000 unidades tributarias
mensuales, deberan cumplir con las siguientes obligaciones:

Publicar el proyecto y presupuesto adjudicado y el convenio asociado a éste en el sitio
electronico institucional en un plazo no mayor de quince dias corridos una vez firmado
este ultimo.

Publicar en su sitio electronico los estados financieros, balance y memoria anual de
actividades. Asimismo, deber& publicar, la ndmina de su directorio en ejercicio o de su
organo superior de administracién, administradores principales, los recursos recibidos por
fecha, monto y organismo otorgante.

DECIMO TERCERO.- Acciones correctivas, suspensién de pagos y de gastos y
deber de informacion.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacion), debera(n) dar cumplimiento a los objetivos generales y especificos,
resultados, productos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos financieros,
establecidos en el respectivo proyecto. Serd facultad de InnovaChile calificar dicho
cumplimiento, asi como determinar y/o aprobar los eventuales cambios o modificaciones
que experimenten esas circunstancias durante el desarrollo del proyecto, en la medida
que no se infrinja lo establecido en las bases del instrumento y el objeto del proyecto
adjudicado.

La continuidad en la entrega de recursos del subsidio quedara sujeta a la evaluacién que
InnovaChile, en mérito de sus labores de seguimiento y control, haga del avance y
ejecucion del proyecto, del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario y/o demas
participantes y de su disponibilidad presupuestaria.

InnovaChile, en todo momento, podra suspender la entrega de recursos del subsidio, si
constata que el proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario y/o
participantes han incumplido total o parcialmente sus obligaciones. Del mismo modo,
InnovaChile podra ordenar al beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos
con cargo al subsidio entregado. En tal caso, se podran aceptar gastos asociados a
actividades realizadas, en las condiciones y hasta la fecha indicada en la comunicacién de
dicha orden.

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en la ley N°21.722, de Presupuestos del Sector
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Publico correspondiente al afio 2025, o a las instrucciones dictadas por el Ministerio de
Hacienda en relacién con su articulo 24 y siguientes, o a lo dispuesto en los convenios de
subsidio suscritos entre Corfo y el beneficiario, no se podra efectuar cualquier nueva
transferencia de recursos hasta que el incumplimiento sea subsanado.

En estas situaciones, InnovaChile podra disponer la aplicacion de medidas correctivas
que considere adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se identifiquen
durante la ejecucion del proyecto, con la finalidad de que éste se desarrolle de acuerdo
con las condiciones en que fue aprobado y, ademas, en observancia a lo dispuesto en las
respectivas bases y demdas normativa aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de ponerle
término anticipado al convenio si verifica la configuracion de alguna(s) de la(s) causal(es)
indicadas en las clausulas vigésimo cuarta o vigésimo quinta del presente convenio.
Asimismo, el beneficiario estara obligado a informar a InnovaChile y proponer
oportunamente el término anticipado al convenio, si llegase a la conviccién de que éste no
alcanzara los resultados esperados, no podrd ejecutarse dentro de parametros
razonables, o cuando no pueda enterar la parte del aporte de su responsabilidad y/o el de
los demds participantes en el mismo.

DECIMO CUARTO.- Direccién del proyecto.

Para dirigir y ejecutar el proyecto, el beneficiario, ademas de su representante, actuara
por intermedio del "director del proyecto”, quién tendra las funciones de coordinacion para
la buena marcha del mismo y podra, en dicho contexto, presentar solicitudes y dar
respuesta a los requerimientos de InnovaChile.

El nombre del (de la) director(a) del proyecto y el del (de la) director(a) alterno(a), asi
como su sustitucidn, deberan ser oportunamente ingresados por el beneficiario en la
ultima version del Proyecto a través del SGP. El (la) director(a) alterno(a) del proyecto
tendra las mismas funciones que el titular, en ausencia o impedimento de éste, sin
necesidad de orden expresa.

Asimismo, se mandata al(a la) director(a) del proyecto y al(a la) director(a) alterno(a), para
que, indistintamente, remitan los informes técnicos y presenten las rendiciones de cuenta
a que se encuentra obligado el beneficiario con InnovaChile en el contexto de ejecucién
del proyecto, de acuerdo a lo dispuesto en la clausula siguiente. El referido mandato
comprende la responsabilidad por la correcta imputacion de los recursos en las cuentas
presupuestarias contempladas en las bases del instrumento y en el proyecto, asi como los
pagos realizados con cargo al subsidio adjudicado y el envio de los informes técnicos y de
rendicién de cuentas exigidos.

DECIMO QUINTO.- Rendiciones.

Las rendiciones de cuentas se deberan efectuar de conformidad con lo dispuesto en la
Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fij6 normas de
procedimiento sobre rendicion de cuentas, o con las normas que la sustituyan o
reemplacen, a través del "Sistema de Gestibn de Proyectos", versién 2, cuya uso fue
autorizado por Resoluciéon Exenta N°0985, de 2019, de Contraloria General de la
Republica, y con los formatos, contenidos y condiciones establecidos en las instrucciones
operativas que Corfo y/o InnovaChile disponga(n) al efecto.

Se debera rendir cuenta sobre la base de costos reales, debidamente respaldados con
documentos fidedignos y, asimismo, debera acreditarse el respectivo pago.

No podran destinarse recursos del subsidio a inversiones en el Mercado de Capitales, a la
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compra de inmuebles, impuestos recuperados por el beneficiario, inversiones en bienes
de capital no determinantes - a juicio de InnovaChile - para el proyecto, ni al pago de
indemnizaciones de cualquier naturaleza.

Las actividades y gastos, ademas de estar correctamente rendidos, requerirdn para su
aprobacién, de la correspondiente pertinencia técnica.

Se entiende por pertinencia técnica de un gasto o actividad la verificacién que realiza
InnovaChile sobre la relacion e idoneidad de los mismos respecto al cumplimiento de los
objetivos y resultados del proyecto, verificando, ademas, que se encuentren enmarcados
dentro de las actividades financiables y condiciones particulares establecidas en las bases
y a lo sefialado en las Bases Administrativas Generales.

DECIMO SEXTO.- Procedimiento de adquisiciones y contrataciones.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacion), debera(n) utilizar el siguiente procedimiento para las adquisiciones y
contrataciones que efectlen en el contexto de ejecucion del proyecto con cargo a los
recursos del subsidio, relativas a actividades y/o gastos que por su naturaleza deban
presupuestarse en las cuentas gastos de operacion y gastos de inversion.

Todas las adquisiciones y contrataciones que involucren montos de subsidio superiores a
$10.000.000.- (diez millones de pesos) netos, deberan ser autorizadas por InnovaChile.
Para este efecto, el participante debera presentar tres cotizaciones firmadas por los
proveedores respectivos. InnovaChile, en casos fundados, podra autorizar la adquisicion o
contratacion con dos cotizaciones o sin cotizaciones previas.

La autorizacion mencionada debera solicitarse a InnovaChile en forma previa a la
contratacion o adquisicion. Si habiéndose efectuado oportunamente las tres cotizaciones
no se hubiere solicitado autorizacioén previa, InnovaChile sélo reconocera la cotizacién de
menor valor.

InnovaChile rechazara el gasto en caso de que el participante no hubiere solicitado
autorizacion ni efectuado las tres cotizaciones previas.

No se podran fragmentar las adquisiciones y contrataciones, con el propésito de evitar el
procedimiento previamente descrito. En caso de detectarse fragmentacion al momento de
la revisién respectiva, InnovaChile rechazara los respectivos gastos.

Este procedimiento serd de aplicacion general, salvo que el participante se rija por la ley
N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, en cuyo caso aplicara dicha normativa.

Asimismo, se debera observar lo dispuesto en el subnumeral 11.5.2 de las Bases
Administrativas Generales, sobre adquisiciones y contrataciones con personas
relacionadas.

DECIMO SEPTIMO.- Modificaciones del proyecto.

El beneficiario podra solicitar modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas,
siempre que éstas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo. Estas
modificaciones podran ser determinadas de oficio por InnovaChile, o bien, previa solicitud
del beneficiario.

En particular, InnovaChile podra exigir modificaciones al proyecto, conforme a los
antecedentes con que cuente respecto a su ejecucion, siempre que éstas no alteren los
elementos antes indicados, con el objeto de introducir precisiones o rectificaciones que no
fueron previstas en la instancia de adjudicacién del mismo y/o durante la revisién de
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informes.

Previa solicitud fundada del beneficiario, InnovaChile resolvera acerca de la inclusién,
sustitucion o retiro de los participantes del respectivo proyecto, salvo que las bases
establezcan restricciones en esta materia.

Toda modificacién dispuesta o autorizada por InnovaChile, debera incorporarse al SGP o
sistema que lo reemplace, actualizdndose de esta forma la version vigente del proyecto.
Al momento de la revision del respectivo informe, se podra reconocer aquellas
reasignaciones entre cuentas que se efectlien sin previa autorizacion, siempre y cuando
se traduzcan en el financiamiento de actividades y/o gastos que sean calificadas
técnicamente pertinentes por InnovaChile, y dichas reasignaciones no excedan del 30%
del costo total del proyecto. En caso de no contarse con esta validacién técnica,
InnovaChile objetara el gasto y no lo reconocera para los fines de su rendicion.

DECIMO OCTAVO.- Cambios de integrantes del equipo de trabajo y personal de los
participantes dedicado al proyecto.

Se podra cambiar a los directores de proyectos y a los miembros del equipo de trabajo
principales identificados como tales, siempre que quienes los reemplacen tengan la
calidad apropiada para realizar tales funciones, pudiendo InnovaChile formular
observaciones a los reemplazantes si a su juicio no son idéneos o0 no tienen la misma
formacion y/o experiencia de aquellos a quien reemplazan. La circunstancia que genera la
necesidad del reemplazo, conjuntamente a la propuesta del reemplazante, deberan ser
comunicados a InnovaChile, dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles contados desde la
ocurrencia del hecho. Si InnovaChile rechazase todos o algunos de los reemplazantes, se
debera proponer nuevos sustitutos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, contados desde
la comunicacion del rechazo. Si nuevamente todos o algunos de los propuestos fueran
calificados por InnovaChile como carentes de la idoneidad, formacién y/o experiencia
necesaria y de esta forma, se determine que el proyecto no podra obtener los resultados
esperados 0 seguir ejecutdndose bajo pardametros razonables, se pondra término
anticipado al proyecto, debiendo aplicarse a la devolucion del subsidio las reglas
establecidas en la clausula vigésimo cuarta del presente convenio.

Para efectos de rendicion, se rechazard el gasto incurrido en remuneraciones de
reemplazantes del personal aludido en el parrafo anterior, si no se cumple con la
aprobacion de InnovaChile.

DECIMO NOVENO.- Suspension de la ejecucion del proyecto.

InnovaChile podra suspender por periodos determinados, de oficio o a peticion del
beneficiario, el plazo de ejecucién de las actividades del proyecto, en caso de producirse
circunstancias graves, de caracter transitorio, gue impidan su normal desarrollo.

En caso de solicitud del beneficiario, deberdn acompafarse los antecedentes que la
justifican. InnovaChile analizara su pertinencia y se pronunciara al respecto comunicando
su decision al beneficiario.

En total, las suspensiones del plazo de ejecucion del proyecto no podran exceder de la
mitad del plazo originalmente aprobado. De esta manera, un proyecto cuya duracion sea
de 12 meses, podra ser suspendido, en total, hasta por 6 meses.

Autorizada la suspensién, InnovaChile, al momento de la rendicién, rechazara cualquier
gasto efectuado con cargo al subsidio durante este periodo. Si el beneficiario realizare
gastos con cargo a su aporte, éstos deberan corresponder a necesidades ordinarias y que
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tengan por finalidad el desarrollo normal del proyecto.
En ambos casos, la suspensién del plazo de ejecucion se contara desde la fecha que
indigue InnovaChile al comunicar su decision.

VIGESIMO.- Publicidad y difusién.

La informacién que InnovaChile reciba a través de los informes es publica, sin perjuicio de

las excepciones establecidas en la normativa vigente.

En los respectivos formularios de postulacién y para los informes, InnovaChile podra

disponer expresamente que determinados capitulos o apartados sean de publico

conocimiento desde el momento de su entrega, siendo responsabilidad de los

beneficiarios no incluir informaciéon de caracter confidencial, o datos personales o

sensibles en los referidos campos.

El beneficiario autoriza a InnovaChile, desde la postulacion del proyecto, a utilizar y

distribuir material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los demas patrticipantes de

éste para actividades de difusion.

Ademads, durante la ejecucién del proyecto el beneficiario se obligara a lo siguiente:

a) Conocer y aplicar la normativa asociada al proyecto, en especial respecto de las
actividades financiables, montos de financiamiento, requisitos de cofinanciamiento,
mecanismos de rendicién y seguimiento.

b) Cumplir fielmente con el convenio celebrado con InnovaChile y con el plan de trabajo
comprometido.

¢) Proporcionar oportunamente a InnovaChile, toda la informacién y antecedentes que le
sean requeridos, para que éstos puedan cumplir con el proyecto, su supervision y
control, acerca de las actividades y otorgar las facilidades necesarias para dicho
objeto.

d) Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres programados en
el proyecto que realice InnovaChile, para promocionar los resultados parciales y
finales del proyecto.

e) Realizar difusion de los resultados de acuerdo con lo establecido en el proyecto y de
acuerdo con lo requerido por InnovaChile.

f) Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y construcciones
del proyecto de forma que haga notoria la contribuciéon de Corfo a su ejecucion, dentro
del plazo de 1 (un) mes desde su adquisicién o realizacion.

g) En toda actividad publica que se efectie para difundir el proyecto, ya sea a su término
o durante su ejecucion, asi como también en medios escritos o audiovisuales, debera
sefalar expresamente que el proyecto es apoyado por Corfo. EI cumplimiento de esta
obligacion podra ser suspendida temporal o definitivamente por InnovaChile.

h) Contestar la encuesta de Evaluacion del Servicio de la entidad participante, si
corresponde, y remitir respuestas de encuestas, informes u otra informacion sobre los
resultados intermedios o finales cuando sean solicitados por InnovaChile.

i) Contestar las encuestas de linea base y resultados, conforme a las instrucciones
emanadas por InnovaChile, segun corresponda.

j) Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar informacién que haya sido relevante
para el levantamiento de los indicadores del proyecto, para que InnovaChile pueda
realizar, una vez terminado el proyecto y, por el plazo de cinco afios, el seguimiento
de sus logros y la evaluacion de su impacto.

El incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de estas obligaciones, facultara a
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InnovaChile para desestimar la continuacion del proyecto, poniendo término anticipado al
convenio, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta del
presente convenio.

Con posterioridad al término del proyecto, y durante un periodo de 5 (cinco) afios, el
beneficiario se obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier
otra informacién sobre los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto, cuando
sea solicitado por Corfo o InnovaChile directamente o a través de un tercero.

El beneficiario asume esta obligacién por el s6lo hecho de haber postulado y obtenido
financiamiento de InnovaChile. Esta informacién es relevante para la elaboracién de
métricas, y para la evaluacién de impacto de los instrumentos, por lo que el cumplimiento
por parte del beneficiario de esta obligaciébn podra ser evaluado, constituyendo un
indicador dentro de los criterios de evaluacibn que se establezcan en las bases
particulares.

VIGESIMO PRIMERO.- Término del plazo de ejecucion de actividades.

La fecha de término del plazo de ejecucion de las actividades del proyecto, correspondera
a aquella en la que concluya el plazo sefialado en la cldusula tercera precedente, en la
cual se reflejardn sus modificaciones, de acuerdo a lo dispuesto en la clausula vigésimo
sexta siguiente, en caso de haberse autorizado una o mas prérrogas y/o suspensiones.
De conformidad a lo indicado en el numeral 10 de las Bases Administrativas Generales,
las actividades contempladas en los proyectos, asi como los gastos con cargo al subsidio
y aportes, deberan realizarse dentro del plazo de ejecucion y de sus eventuales
prérrogas. Lo sefialado, es sin perjuicio de lo dispuesto respecto de gastos anticipados y
aqguellos periodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido.

VIGESIMO SEGUNDO.- Término normal del proyecto.

El término normal del proyecto se produce en el momento en que, habiendo concluido el
plazo de ejecucion de las actividades y entregado su informe final, InnovaChile resuelve y
comunica al beneficiario la aprobacién del referido informe.

VIGESIMO TERCERO.- Término anticipado del proyecto y del convenio.

Sin perjuicio de las deméas causales sefaladas en las bases del instrumento, en las Bases
Administrativas Generales y en el presente convenio de subsidio, InnovaChile podra
adoptar la decision de dar término anticipado al proyecto, aplicAndose las consecuencias
y sanciones que para cada caso se sefiala, en las clausulas vigésimo cuarta y vigésimo
quinta siguientes.

VIGESIMO CUARTO.- Término Anticipado del proyecto por causa no imputable al
beneficiario.

InnovaChile podra poner término anticipado, sea por su propia iniciativa o a solicitud del
beneficiario y/o intermediario, en las siguientes situaciones:

a. Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para
el proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario,
calificada debidamente por InnovacChile.

b. Por haber llegado a la conviccién de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el
beneficiario y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su
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responsabilidad, por causa no imputable a su falta de diligencia, calificada
debidamente por InnovaChile.

c. Otras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el
desempefio de sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas
debidamente por InnovaChile.

Ademds, se dara término anticipado al proyecto y al convenio, si, al momento de la
revision del cumplimiento de las condiciones para la entrega del anticipo o cuotas del
subsidio, el/la beneficiario/a persona natural, tiene una inscripcion vigente en el Registro
Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por InnovaChile, se entendera
terminado anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el respectivo
acto administrativo, la cual no podra ser anterior a la de la solicitud.

En caso de efectuarse por iniciativa de InnovaChile, se entendera terminado
anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el acto administrativo que
lo declara, sin perjuicio de lo establecido en el parrafo tercero de la clausula décimo
tercera precedente.

En ambos casos, el beneficiario debera hacer entrega de un informe final de cierre, dentro
del plazo prudencial que se establezca en la resolucion que dé término anticipado, el cual
no podré exceder de 30 (treinta) dias habiles, contados desde la total tramitacion de ésta.
Una vez revisado este informe, el beneficiario deberd restituir todo saldo no gastado, no
rendido u observado del subsidio que tuviere en su poder a la fecha de término sefalada
en la resolucion respectiva, en el plazo prudencial que InnovacChile fije, el cual no podra
exceder del tercer dia habil anterior al vencimiento de la garantia por anticipos que se
encuentre en poder de InnovaChile y que se contara desde el requerimiento del saldo a
devolver.

Para el calculo del saldo a devolver, se aplicard, ademas, el criterio establecido en el
ultimo parrafo de la clausula sexta del presente convenio de subsidio y en el en el ultimo
parrafo del subnumeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales. InnovaChile hara
efectiva las garantia por anticipos si el beneficiario no realizare la restitucién dentro del
plazo.

VIGESIMO QUINTO.- Término anticipado del proyecto por hecho o acto imputable al
beneficiario.

Corfo podra poner término anticipado al proyecto, concluido o no el plazo de ejecucion de
éste, en caso de que el beneficiario incumpla negligentemente o con falta de la diligencia
debida sus obligaciones. Constituyen incumplimiento culpable las siguientes situaciones:
a) Negar o dificultar labores de seguimiento.

b) Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.

c) No informar el beneficiario oportunamente a InnovaChile, de acuerdo con lo sefialado
en la clausula décimo tercera precedente, y proponer el término anticipado del
proyecto, por haber llegado a la convicciéon de que el éste no alcanzaré los resultados
esperados; no podra ejecutarse dentro de pardmetros razonables y/o, acerca de la
imposibilidad de enterar los aportes de su responsabilidad y/o de los demés
participantes.

d) Disconformidad grave entre la informacién técnica y/o legal declarada, y la efectiva.

e) Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para el
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proyecto, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada
debidamente por InnovacChile.

f) Por haber llegado a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de pardmetros razonables, o que el
beneficiario y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su responsabilidad,
por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente
por InnovaChile.

g) En las rendiciones:

* Duplicidad en la rendicion de respaldos de gastos en el mismo proyecto o con
otros financiados con recursos publicos.
»  Simulacién de actos o contratos.

e Valoracion de gastos por sobre el valor de mercado.

 Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito)

falsos o adulterados.
h) Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempefio de

sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por

InnovacChile.
En este caso, el beneficiario debera restituir la totalidad del subsidio recibido (valor
nominal) en el plazo que InnovaChile fije, el cual no podra exceder del tercer dia habil
anterior al vencimiento de la garantia por anticipo que se encuentre en poder del Comité,
y gue se contara desde el requerimiento de restitucion. Se hara efectiva la garantia por
anticipo entregada, si el beneficiario no realiza la restitucién dentro del plazo fijado, sin
perjuicio del ejercicio, por parte de InnovaChile, de las acciones judiciales que
correspondan, en caso de que el monto de las garantias en poder de Corfo no sea
suficiente para enterar la totalidad del subsidio que deba reintegrar el beneficiario, de
acuerdo con lo sefialado en el parrafo final de la clausula octava precedente.
Asimismo, si correspondiere, se hard efectiva la garantia de fiel cumplimiento que obre en
poder del Comité.

VIGESIMO SEXTO.- Modificaciones del convenio de subsidio.

Las modificaciones a los proyectos que signifiguen un cambio de las clausulas del
presente convenio de subsidio deberan constar en un instrumento modificatorio del
mismo, el que debera ser aprobado por Resolucién de InnovaChile y seguir la tramitacion
que corresponda.

VIGESIMO SEPTIMO.- Término del convenio de subsidio.

El convenio de subsidio se entendera terminado so6lo una vez que el beneficiario cumpla
con todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluida la restitucion de los recursos
del subsidio que corresponda, ya sea resultante de las revisiones de informes, o bien, por
haberse dado término anticipado al proyecto y al convenio.

VIGESIMO OCTAVO.- Titularidad de bienes adquiridos y/o generados, y propiedad
intelectual e industrial de los resultados.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacién), sera(n) duefios de los equipos y bienes adquiridos mediante recursos
del subsidio.
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Los resultados apropiables derivados de la ejecucién del proyecto, asi como toda la
informacién, inventos, innovaciones tecnoldgicas, procedimientos, planos y demas
documentos, perteneceran al beneficiario y/o a los otros participantes conforme a lo que
éstos hayan estipulado. En consecuencia, les correspondera a los beneficiarios y demas
participantes amparar en los registros correspondientes las eventuales creaciones,
invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados del proyecto.
Asimismo, y cuando corresponda, sera de su exclusiva responsabilidad concentrar la
informacién sensible en los capitulos del informe destinados al efecto.

VIGESIMO NOVENO.- Obligaciones generales.

Los postulantes deben cumplir con la normativa especifica que regula las actividades que
se proponen ejecutar en el contexto del proyecto, debiendo recabar y acompafiar, en caso
de ser necesario, todas las autorizaciones y certificados requeridos de los organismos
publicos pertinentes (Ministerio de Salud, Servicio Agricola y Ganadero, Municipios, etc.).
Asimismo, los investigadores de proyectos financiados por InnovaChile deben cumplir con
la normativa vigente y los estdndares que regulan la actividad cientifica en las areas de
que trate la iniciativa.

InnovaChile se reserva el derecho a recabar directamente un pronunciamiento
independiente sobre aspectos éticos/bioéticos y/o de bioseguridad, en los casos que
considere necesario, como asimismo a auditar los aspectos éticos/bioéticos y/o de
bioseguridad de los proyectos tomando las medidas que estime pertinentes, de encontrar
discrepancias o incumplimientos en relacién con los protocolos aprobados.

TRIGESIMO.- Aceptacion y obligatoriedad de las bases.
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases que
rigen el instrumento de financiamiento y de las Bases Administrativas Generales.

TRIGESIMO PRIMERO.- Interpretacion de clausulas del convenio de subsidio.

Las clausulas del presente convenio de subsidio que pudiesen ser objeto de controversias
0 dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su aplicacion y
todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, seran resueltas por
InnovaChile. El beneficiario podra formular a InnovaChile alcances en materia de
interpretacion para la correcta ejecucién del proyecto, pero no serdn de manera alguna,
obstéculo para la decision de InnovaChile en cuanto a la interpretacion definitiva que éste
estime otorgarle a las clausulas controvertidas. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos
contemplados en la Ley.

TRIGESIMO SEGUNDO.- Domicilio y competencia.

Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de subsidio, su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

TRIGESIMO TERCERO.- Notificaciones.

La notificacién de los actos administrativos y demas comunicaciones relacionados con el
proyecto, en caso que el beneficiario lo haya autorizado expresamente en el respectivo
formulario de postulacion o durante la ejecucién del proyecto, se efectuard mediante el
envio de una copia del acto o comunicacioén a la casilla de correo electrénico informada.
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En estos casos, la notificacion surtira efectos a partir del dia siguiente habil a su envio. El
beneficiario se obliga a mantener actualizado el correo electrénico informado y, cualquier
cambio de éste, debera ser comunicado a InnovaChile.

TRIGESIMO CUARTO.- Plazos.

Se entendera que todos los plazos sefialados en el presente convenio son maximos, y se
contaran desde el dia siguiente a aquél en que se notifique el respectivo acto. Si se
refieren a dias habiles, se entenderdn como habiles administrativos, a menos que se
sefale lo contrario. Son dias inhabiles los sabados, domingos, feriados y festivos en Chile
Continental. Cuando el dltimo dia del plazo recaiga en un dia inhabil en ese territorio, éste
se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

TRIGESIMO QUINTO.- Personerias y ejemplares.

La personeria de Pedro Antonio Mena Marin, como representante del Comité
InnovacChile, consta de la Resolucion Afecta N°71, de 2019, modificada por Resolucion
Afecta N°32, de 2020, por Resolucion Afecta N°6, y por Resolucion Afecta N°61,
ambas de 2023, todas de Corfo, que aprobd las normas por las que debe regirse dicho
Comité y estableci6 las facultades de su Director Juridico; de la Resolucion (A) N°469,
de 2011, de Corfo, en que consta su nombramiento de Subgerente de la Corporacion; y
de la Resolucién (E) N°219, de 2015, de Personal de Corfo, que asigna la funcion de
Subgerente Legal de Innovacién y Capacidades Tecnol6gicas de la Corporacion.

La personeria de Nicole Alejandra Zambrano Reyes para actuar en representacion del
beneficiario, consta del Certificado de Estatuto Actualizado otorgado por el Registro de
Empresas y Sociedades del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, emitido el 7 de
mayo de 2025, con el codigo de verificacion electronico (CVE): CR5xUOIgTzyC.

Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes.

El presente convenio de subsidio se otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y
validez, quedando un ejemplar en poder de cada parte.

NICOLE ALEJANDRA ZAMBRANO PEDRO ANTONIO MENA MARIN
REYES Director Juridico
Representante COMITE INNOVA CHILE

ALFASUR SPA
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ALFASUR SpA.

GIRO: SERVICIOS INTEGRALES EN INVESTIGACION, CIENCIA Y VETERINARIA
LAS CAMELIAS 326 ST 58 A - SAN PEDRO DE LA PAZ - CONCEPCION

—

JMOLECVET

TELEFONO: —
R.U.T.: 77.140.734 - K Laboratorio Clinico y Molecular Veterinario
BALANCE GENERAL AL 31.12.2024
CUENTAS SUMAS SALDOS INVENTARIO RESULTADO
DEBE HABER DEBITOS CREDITOS ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
CAIA 2.089.466 2.022.471 66.995 66.995
BANCO DE CHILE 38.961.091 37.220.906 1.740.185 1.740.185
BANCO SANTANDER 95.914.809 79.330.814 16.583.995 16.583.995
BANCO SANTANDER - MX 5.603.236 5.323.458 279.778 279.778
INVERSIONES 50.000.000 50.000.000 - -
CLIENTES 19.316.270 15.245.535 4.070.735 4.070.735
P.P.M. 322.558 - 322.558 322.558
IVA 13.400.566 3.241.115 10.159.451 10.159.451
IMPUESTOS POR RECUPERAR 38.603 38.603 - -
OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR 2.547.106 2.547.106 - -
PRESTAMOS DE LA EMPRESA 1.771.792 1.271.792 500.000 500.000
ANTICIPO PROVEEDORES 429.990 - 429.990 429.990
OTRAS CUENTAS POR COBRAR - - - -
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 33.672.441 - 33.672.441 33.672.441
INSTALACIONES 3.597.429 - 3.597.429 3.597.429
VEHICULOS 14.089.576 - 14.089.576 14.089.576
DEP. ACUM. VEHICULOS - 6.885.296 6.885.296 6.885.296
DEP. ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS - 268.503 268.503 268.503
DEP. ACUM. INSTALACIONES - 375.384 375.384 375.384
LINEA DE CREDITO - BANCO ITAU 658.741 658.741 - -
LINEA DE CREDITO - BANCO DE CHILE 4.374.812 4.374.812 - -
PROVEEDORES 83.252.812 83.339.606 86.794 86.794
RENDICIONES POR PAGAR - 452.922 452.922 452.922
CREDITO AUTOMOTRIZ - FORUM 4.453.044 6.982.597 2.529.553 2.529.553
HONORARIOS POR PAGAR 10.691.869 13.590.619 2.898.750 2.898.750
RETENCIONES 2.474.388 2.474.388 - -
REMUNERACIONES POR PAGAR 15.766.348 18.399.908 2.633.560 2.633.560
IMPTO. UNICO 236.933 273.557 36.624 36.624
FORM. 29 POR PAGAR 2.294.693 3.031.187 736.494 736.494
PREVIRED POR PAGAR 4.561.222 5.320.073 758.851 758.851
PRESTAMO SOCIAS 8.945.000 35.071.000 26.126.000 26.126.000
CAPITAL SOCIAL - 1.000.000 1.000.000 1.000.000
FDO REV. CAPITAL PROPIO - 16.470 16.470 16.470
RESULTADOS ACUMULADOS 17.981.598 39.484 17.942.114 17.942.114 -
VENTAS - 16.231.542 16.231.542 16.231.542
OTROS INGRESOS - 132.914.523 132.914.523 132.914.523
COSTO DE VENTA 18.890.799 798.965 18.091.834 18.091.834
REMUNERACIONES 22.869.856 - 22.869.856 22.869.856
LEYES SOCIALES 1.123.682 - 1.123.682 1.123.682
HONORARIOS MEDICOS 326.927 - 326.927 326.927
HONORARIOS PROFESIONALES 15.738.080 - 15.738.080 15.738.080
SERVICIOS VETERINARIOS 14.286 - 14.286 14.286
SERVICIOS PROFESIONALES 290.084 - 290.084 290.084
INSUMOS OFICINA 61.306 16.488 44.818 44.818
SERVIDOR 246.061 - 246.061 246.061
CAPACITACION 5.323.458 - 5.323.458 5.323.458
GASTOS GENERALES 216.355 - 216.355 216.355
GASTOS BANCARIOS 618.190 - 618.190 618.190
GASTOS NOTARIALES 22.000 - 22.000 22.000
GASTOS PUBLICIDAD Y MARKETING 10.205.182 - 10.205.182 10.205.182
GASTOS BOLETA DE GARANTIA 7.894.487 - 7.894.487 7.894.487
GASTOS INSCRIPCION MARCA 260.728 - 260.728 260.728
MANTENCION INSTALACIONES 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000
MANTENCION VEHICULOS 17.143 - 17.143 17.143
ROPA DE TRABAJO 147.250 - 147.250 147.250
INTERESES CREDITICIOS 74.515 - 74.515 74.515
COMBUSTIBLES 166.531 - 166.531 166.531
ELECTRICIDAD 12.184 - 12.184 12.184
ARRIENDO LABORATORIO 2.400.000 - 2.400.000 2.400.000
GASTOS COMUNES 490.000 - 490.000 490.000
MOVILIZACION 754.078 - 754.078 754.078
OTROS GASTOS 689.279 - 689.279 689.279
TELEFONIA E INTERNET 1.909.970 - 1.909.970 1.909.970
INTERESES GANADOS - 454.326 454.326 - 454.326
GASTOS NO DEDUCIBLES 295.609 - 295.609 295.609
DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO - 18.136 18.136 18.136
CORRECCION MONETARIA 1.970 276.076 274.106 - 274.106
TOTALES 529.506.403 529.506.403 194.697.834 194.697.834 103.455.247 44.805.201 91.242.587 149.892.633
RESULTADO DEL EJERCICIO 58.650.046 58.650.046
SUMAS TOTALES 529.506.403 529.506.403 194.697.834 194.697.834 103.455.247 103.455.247 149.892.633 149.892.633

e

Eduardo Ruiz Romero

18.243.045-5

CONTADOR GENERAL

17.213.754-7
REPRESENTANTE LEGAL




